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la réalisation des plans de réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie     :                                            ....................................  39

les percements dans les cloisons légères     ;                                                                                                                      ......................................................................................................  39

le rebouchage de tous les trous après passage des conduits et canalisations, avec reconstitution des tenues 
au feu     ;                                                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................................  39

l’étude, la fourniture et la mise en place des supports d'appareils, conduits et tuyauteries, avec isolation 
thermique et protection anti-vibratile     ;                                                                                                                           ..........................................................................................................  39

la peinture antirouille (deux couches) de toutes les parties métalliques non protégées     ;                                     .............................  39

l’amenée de courant électrique de capacité suffisante, avec protection adéquate en tête au niveau des 
coffrets d’alimentation des unités intérieures     ;                                                                                                             ..............................................................................................  39

la fourniture en nombre d’exemplaires requis, des plans d’installation de climatisation conformément au 
contrat     ;                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  39

la mise à jour des plans d'installation, ainsi que la fourniture des notices d'utilisation et d'entretien en 
nombre d’exemplaires requis au contrat conformément aux modifications éventuelles apportées aux 
installations pendant la période de garantie     ;                                                                                                                ...............................................................................................  39

l’instruction du personnel chargé de l'exploitation     ;                                                                                                     ......................................................................................  39
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l’ouverture et la fermeture des faux plafonds et remplacement de ceux endommagés par l’entreprise     ;         . . . .  39

5.2 - Spécifications Particulières     :                                                                                                                                     ...................................................................................................................  39

5.2.2 – lot     : Système VRV                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  40

5.2.2.1 - Traitement climatique des locaux                                                                                                                     .....................................................................................................  40

Le système de traitement d’air est de type VRV (Volume Réfrigérant Variable) Inverter avec du fréon R-
410A,.                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  40

5.2.2.2 - Rafraîchissement des locaux     :                                                                                                                            ...........................................................................................................  40

Il est à prévoir par niveau des zones de besoin distinct à climatiser     :                                                                        ............................................................  40

Chaque zone de besoin homogène disposera d'une possibilité de régulation (gestion de la température 
ambiante et de l'intermittence) qui lui est propre. Par zone de besoin homogène, on entend     :                          ..................  40

un même type d'unité terminale,                                                                                                                                     ..................................................................................................................  40

un même horaire d'occupation,                                                                                                                                        .....................................................................................................................  40

une même nécessité de dérogation,                                                                                                                                ..............................................................................................................  40

Le traitement des locaux sera assuré soit par     des unités intérieures de type cassette encastrable à 4 voies 
de soufflage 600 x 600 conçu spécialement pour les dalles de faux plafond dans les bureaux et des unités 
intérieures gainables pour la Comptabilité, le Hall etc.                                                                                                .................................................................................  40

Tous les groupes froids seront placés en terrasse et reliés aux unités intérieures par des tuyauteries en 
cuivre type frigorifique, prés isolés cheminant dans le faux plafond et les gaines techniques prévues à cet 
effet.                                                                                                                                                                                      ...............................................................................................................................................................  40

Le renouvellement des locaux tels que la Salle de Trie, le Caveau sera assuré par un système VAM.                 ...........  40

Chaque unité intérieure comprend un bac en acier galvanisé pour recueillir les eaux de condensats. Ce bac 
sera raccordé sur une évacuation des eaux usées, relevé au moyen d'une pompe. L'évacuation du bac devra
impérativement se trouver en point bas pour qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau dans le bac.                         ..................  40

5.2.2.3 - Condensats                                                                                                                                                            .......................................................................................................................................  40

L’entreprise adjudicatrice devra l’évacuation des eaux de condensats, avec siphons de grande capacité anti-
odeur. Les condensats seront collectés au moyen de canalisations PVC 32 mm isolé, cheminant en plafond, 
avec une pente régulière jusqu'aux évacuations, dans la descente existante EU du lavabo des sanitaires. 
L'entreprise déterminera la position du Té et devra tous les raccordements sur le collecteur.                            .....................  40

5.2.2.4 - Liaisons frigorifiques                                                                                                                                            .........................................................................................................................  40

L’entreprise devra la réalisation du réseau frigorifique depuis l'unité extérieure jusqu’à proximité de chaque
appareil. Les liaisons frigorifiques seront assurées par des tubes de cuivre dégraissés qualité ‘’frigorifique’’, 
calorifugés au moyen de manchons ou de plaques d’élastomère de type Armaflex classé M1, liaisons 
réalisées conformément aux normes du constructeur. Les liaisons chemineront au-dessus des faux-
plafonds. Y compris tous les raccords spéciaux (Refnet) nécessaires, brasure Argent, soudage sous flux 
d'azote, tirage au vide et complément charge de Fréon écologique.                                                                        .............................................................  40
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5.2.2.5 - Liaisons électriques                                                                                                                                             ...........................................................................................................................  40

Les alimentations, depuis l'armoire électrique de climatisation jusqu'aux différents appareils de 
climatisation sont à la charge de l'entreprise. L'entrepreneur de ce lot devra l’ensemble des alimentations 
et les raccordements électriques de son installation suivant les Coffrets existants ou des nouveaux coffrets 
à poser et les prescriptions du constructeur. Ce cheminement de câbles devra être invisible.                            .....................  40

5.2.2.6 -  Apport d’air neuf                                                                                                                                                 ..............................................................................................................................  41

Il est prévu une unité d’apport d’air pour chaque zone. Cette unité sera autonome et positionnée dans le 
faux plafond de la zone à climatiser ou dans un local technique.                                                                               ...................................................................  41

5.2.2.7 - Caisson de ventilation                                                                                                                                         .......................................................................................................................  41

L'air neuf est traité et refroidi avant d'être introduit dans chaque zone de climatisation. Pour ce faire, il est 
prévu un groupe de condensation à détente directe par zone convenablement dimensionné qui prend en 
compte le bilan thermique de la zone et du volume d'air extérieur introduit.                                                         ..............................................  41

5.2.2.8 - Réseau d'apport d'air neuf                                                                                                                                 ................................................................................................................  41

Fourniture et pose d'un réseau d'apport d'air neuf, réalisé à l'aide de gaines constituées d'un conduit 
spiralé en tôle d’acier galvanisé, y compris fourniture et pose d'accessoires ainsi que toutes sujétions de 
montage. Ce réseau sera raccordé également aux cassettes encastrables dotées de 4 voies de soufflage par 
des gaines flexibles. L’entrepreneur devra tous les travaux de raccordement (cheminement suivant plan de 
climatisation).                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................  41

5.2.2.9 - Grille pare-pluie                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  41

Fourniture et pose de grilles, marque France Air ou équivalent avec ailettes avec un profil pare-pluie de 
faible hauteur. La face arrière sera équipée d'un grillage anti-moustique en acier galvanisé. Elle sera en 
aluminium laqué dans la couleur de la façade.                                                                                                              ..............................................................................................  41

5.2.2.10 - Bouches de soufflage et de reprise                                                                                                                .................................................................................................  41

Fourniture et pose de systèmes de soufflage et de reprise d’air, composés de deux bouches rectangulaires 
chacune, de marque France Air ou équivalent, raccordées à l’unité gainable par un conduit flexible 
circulaire.                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  41

5.3 - Clapet coupe-feu                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  41

Installé au droit de la pénétration du réseau d’air neuf dans le mur séparant le local technique et la 
circulation.                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  41

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de clapets coupe-feu 1heure au droit de la pénétration du 
réseau d’air neuf séparant la circulation et le local des archives.                                                                               ..................................................................  41

NB     :  L’entrepreneur devra prendre connaissance de l’état des coffrets électriques et des câbles d’amenés 
afin d’apprécier les sections des câbles électriques et leur protection pour l’alimentation du nouveau 
système de climatisation et ventilation. Ces coffrets seront équipés d’un interrupteur horaire permettant la 
coupure de la climatisation. Le système de climatisation centralisée doit être asservi à la détection incendie 
à travers la fermeture d’un contact sec devant de la centrale de détection.                                                           ................................................  41

Mise en place des unités intérieures     :                                                                                                                             ............................................................................................................  41
  13



Les nouveaux appareils seront mis en place et raccordés et ensuite déposer les anciens en fonction d’un 
planning zone par zone selon un planning établi en début de chantier par l’entreprise.                                       ..............................  41

Il est à rappeler que les opérations de dépose s’effectuant en site occupé, toutes les dispositions doivent 
être prises pour ne pas perturber le travail et le confort des occupants des niveaux non concernés.                ...........  41

5.4 - Etiquetage et repérage                                                                                                                                              ...........................................................................................................................  41

Sur chaque appareil, il sera installé une étiquette de repérage correspondant au repère sur plan. Cette 
étiquette sera réalisée en PVC avec écriture noir sur fond blanc collé et vissé sur chaque équipement. Des 
autocollants normés seront mis en place sur les réseaux avec le sens et l’attribution de ces derniers, selon 
les dispositions prévues à la norme correspondante.                                                                                                   .....................................................................................  41

La fixation des étiquettes se fera par vis auto-foreuses.                                                                                              ................................................................................  42

Les plans des réseaux et schémas électriques seront installés à demeure, sous pochette plastique, dans le 
coffret électrique.                                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  42

5.5 - Contrat de maintenance                                                                                                                                            .........................................................................................................................  42

L’entrepreneur présentera une proposition de maintenance. Cette proposition constitue une option que le 
Maître d’Ouvrage sera libre de contracter ou non.                                                                                                       ........................................................................................  42

6 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE                                                                                                         ..........................................................................................  42

6.1 : A la consultation                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  42

Dans sa proposition, l’entreprise devra préciser :                                                                                                         ..........................................................................................  42

Le délai global d’intervention,                                                                                                                                           ........................................................................................................................  42

La structure d’encadrement du chantier mise en place pour la réalisation des travaux,                                       ...............................  42

Les références similaires sur les cinq dernières années,                                                                                              .................................................................................  42

Les moyens humains (Effectif et qualification) et matériels mis en place pour la réalisation des travaux.         ....  42

Il doit également transmettre les documents ci-après     :                                                                                               .................................................................................  42

L’attestation d’inscription au registre de commerce     ;                                                                                                  ....................................................................................  42

L’attestation de situation fiscale à jour     ;                                                                                                                         .........................................................................................................  42

L’attestation de situation cotisante à ses obligations sociales à jour     ;                                                                       ............................................................  42

L’attestation d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise                                                                               ...................................................................  42

Les rapports financiers des trois (03) dernières années     : bilans, comptes de résultats, rapport des auditeurs, 
etc     ;                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  42

Le certificat de visite des lieux.                                                                                                                                         .......................................................................................................................  42

6.2 - Pour approbation pendant la période de préparation                                                                                         ...........................................................................  42

Bilan thermique pour validation des appareils à installer,                                                                                           ..............................................................................  42
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Fiches techniques de tous les équipements proposés,                                                                                                 ...................................................................................  42

Notes de calcul pour justifier le choix des équipements proposés,                                                                            ................................................................  42

Planning des approvisionnements et de montage des équipements,                                                                        ............................................................  42

Plans d’exécution à partir des plans existants mais en refaisant ces derniers sous format informatique,          .....  42

Schéma électrique à jour des coffrets.                                                                                                                            ...........................................................................................................  42

6.3 - Pour approbation avant la réception                                                                                                                      ......................................................................................................  42

Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) en quatre exemplaires sur tirage papier et un sur support 
informatique formats PDF et dwg sera remis, il contiendra les éléments suivants     :                                               ......................................  42

Plans complets des installations réalisées,                                                                                                                      .....................................................................................................  42

Schéma électrique,                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  42

Procès-verbal des essais avec certificats des épreuves hydrauliques,                                                                       ............................................................  43

Un dossier d’entretien de tous les équipements avec les préconisations du constructeur.                                  ...........................  43

Tous les matériels devront être repérés sur les plans et schémas en accord avec les étiquettes posées sur 
les matériels.                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  43

7 - ESSAIS                                                                                                                                                                              .......................................................................................................................................................  43

7.1 – Essais en cours des travaux                                                                                                                                      ....................................................................................................................  43

D’une façon générale, les essais et le contrôle des installations en fin de travaux sont à la charge de 
l’adjudicataire du présent marché.                                                                                                                                  .................................................................................................................  43

Tout au long du déroulement du chantier des essais partiels pourront être effectués et feront chaque fois 
l’objet d’un procès-verbal qui sera remis au maître de l’ouvrage.                                                                             ..................................................................  43

L’entrepreneur devra fournir tout le matériel de mesure et de contrôle, ainsi que les prestations de main-
d’œuvre par du personnel spécialisé et compétent pour réaliser les essais.                                                            ..................................................  43

Ces appareils seront mis gracieusement à la disposition du BCT si celui-ci estime devoir effectuer des essais 
contradictoires ou plus simplement vérifier le bon fonctionnement de ceux-ci.                                                     ...........................................  43

7.2 - Essais électriques                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  43

Ils comprendront     :                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................  43

Vérification de la fonction de chaque asservissement, et des sécurités,                                                                   ........................................................  43

Les mesures d’isolement des circuits et des moteurs,                                                                                                  ....................................................................................  43

Mesures des intensités absorbées et leur comparaison avec les intensités nominales,                                         .................................  43

Vérification des sens de rotation des moteurs.                                                                                                              ..............................................................................................  43

7.3 - Contrôle des températures et hygrométries                                                                                                         ..........................................................................................  43
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Les températures seront relevées dans chaque local ainsi que le taux d’hygrométrie.                                          ..................................  43

7.4 - Défaut de conformité                                                                                                                                                 .............................................................................................................................  43

La liste des essais définis ci-avant n’est pas limitative et n’a pour but que de définir un schéma des mesures 
et contrôles à effectuer.                                                                                                                                                     .................................................................................................................................  43

En tout état de cause, ses essais n’ont qu’un seul but     : établir que l’installation réalisée est conforme dans 
les prestations et résultats obtenus aux exigences contractuelles du présent CPTP.                                             .....................................  43

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l’entrepreneur sera tenu d’effectuer à ses frais et dans 
un délai défini par le maître d’œuvre à tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions ou 
mises au point nécessaires.                                                                                                                                               ............................................................................................................................  43

Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais sur demande de 
l’entrepreneur, et, si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou 
partie.                                                                                                                                                                                    .............................................................................................................................................................  43

L’entrepreneur sera alors tenu d’enlever à ses frais dans le délai qui lui sera fixé les installations refusées et 
de payer les frais qui résulteraient de cette dépose. Faute par lui, de ne pas l’avoir fait dans les délais 
donnés, il y serait procédé d’office et à ses frais, après simple mise en demeure. Les travaux de remise en 
conformité des installations déposées seront également exécutés aux frais de l’entrepreneur y compris tous
les frais annexes qui pourraient en résulter (peinture, électricité, maçonnerie,     …).                                               ......................................  44

8 - RECEPTION ET GARANTIE                                                                                                                                             ...........................................................................................................................  44

La prise en charge des locaux par le Maître d’Ouvrage se fera à compter de la date de réception.                    ...............  44

Les contrats et marchés des travaux d’installation seront assortis des clauses de réceptions et garanties 
légales et réglementaires visant la construction     :                                                                                                          ...........................................................................................  44

Garantie de parfait achèvement de 1 an,                                                                                                                        .......................................................................................................  44

Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.                                                                                                                    ....................................................................................................  44

L’Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de 
l’installation de ses appareils, même s’il n’en est pas le constructeur. S’il survient pendant le délai de 
garantie une avarie dont la responsabilité incombe à l’Entrepreneur un procès-verbal circonstancié sera 
dressé et lui sera notifié par le Maître de l’Ouvrage.                                                                                                    ......................................................................................  44

L’Entrepreneur chargé des travaux sera responsable, pendant les douze mois qui suivent la réception, de 
tout vice quel qu’en soit la nature, apparent ou non. L’Entrepreneur sera tenu d’entretenir gratuitement, 
son installation en bon état, il devra remplacer, à ses frais, toutes pièces de construction ou de montage, 
défaut de matière, usure anormale, etc.                                                                                                                         ........................................................................................................  44

En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage est garanti par l’entreprise pour une durée illimitée contre tout 
vice de conception de l’installation faisant partie du présent CPTP.                                                                          ..............................................................  44

Les diverses garanties susvisées concernent aussi bien la responsabilité pénale que celle civile.                        ..................  44

9 - RECAPITULATIF DU BILAN THERMIQUE                                                                                                                     .....................................................................................................  44

N°                                                                                                                                                                                            ....................................................................................................................................................................  44
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Désignation                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  44

 Surface                                                                                                                                                                                  ..........................................................................................................................................................  44

 Nombre                                                                                                                                                                                .........................................................................................................................................................  44

Charges                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

 m²                                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................  44

 d'occupants                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  44

Calculées                                                                                                                                                                               .........................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

Kw frigo                                                                                                                                                                                 ...........................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

RDC                                                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  44

1                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

PLANTON                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  44

       8,05                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,34                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44
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2                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

HALL PUBLIC                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  44

   202,03                                                                                                                                                                                 .......................................................................................................................................................  44

                  20                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

           28,86                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  44

3                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

SALLE DE REUNION                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  44

     31,58                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                  16                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             7,19                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

4                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

BUREAU                                                                                                                                                                                 ..........................................................................................................................................................  44

       4,83                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             0,90                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

5                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

ACCUEIL CONTRÔLE                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  44

     12,59                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             2,55                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

6                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

BIBLIOTHEQUE                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  44

     94,75                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    6                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

           12,90                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  44

7                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

CAFETARIAT                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  44

   144,95                                                                                                                                                                                 .......................................................................................................................................................  44

                  14                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44
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           23,97                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  44

8                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

CAISSE OB 01                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  44

       7,99                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,26                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

9                                                                                                                                                                                              ......................................................................................................................................................................  44

CAISSE OB 02                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  44

       8,02                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,41                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

10                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

CAISSE OB 03                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  44

     10,32                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,92                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

11                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

CHEF SECTION CAISSE OB 04                                                                                                                                             ..........................................................................................................................  44

     16,66                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             2,19                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

12                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

RESERVE OB 05                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  44

       7,29                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,18                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

13                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

CAISSE PERSONNELLE 06                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  44

     15,34                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44
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                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             2,28                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

14                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

RESERVE OB 07                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  44

       7,18                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,05                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

15                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

CHEF SECTION COMPTA                                                                                                                                                     ..................................................................................................................................  44

     17,05                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             2,36                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

16                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

BUREAU OB 09                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  44

     13,23                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,58                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

17                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

BUREAU OB 10                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  44

     19,44                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             2,52                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

18                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  44

BUREAU OB 11                                                                                                                                                                     ................................................................................................................................................  44

     11,54                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  44

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  44

             1,49                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  44

19                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COMPTA OA 03                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  45

  20



     17,34                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,19                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

20                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COMPTA OA 04                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  45

     17,60                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,22                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

21                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COMPTA OA 05                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  45

     10,67                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             1,28                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

22                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COMPTA OA 06                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  45

     10,67                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             1,28                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

23                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COMPTA OA 07                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  45

     15,15                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,35                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

24                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

GUICHET 1                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  45

       6,31                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             0,89                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

25                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

  21



GUICHET 2                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  45

       6,31                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             0,89                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

26                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

GUICHET 3                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  45

       6,31                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             0,89                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

27                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

GUICHET 4                                                                                                                                                                             ......................................................................................................................................................  45

       6,31                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             0,89                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

28                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

AIRE DE TRAVAIL                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  45

   195,97                                                                                                                                                                                 .......................................................................................................................................................  45

                    4                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

           17,68                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

29                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SERRE                                                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................................  45

     92,50                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             9,35                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

30                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SAS CAVEAU                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................  45

     21,23                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,49                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

  22



31                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

LOGE GARDIEN                                                                                                                                                                     ...............................................................................................................................................  45

     11,13                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             1,96                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

32                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SALLE DE TRI                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  45

   133,66                                                                                                                                                                                 .......................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

           10,22                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

33                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU CHEF DE TRI                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  45

     19,25                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,41                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

34                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

CIRCULATION 05                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  45

   134,01                                                                                                                                                                                 .......................................................................................................................................................  45

                    9                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

           15,06                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

35                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

HALL                                                                                                                                                                                       ................................................................................................................................................................  45

     16,85                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,36                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

36                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

CIRCULATION 04                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  45

     17,88                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

  23



             2,14                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

37                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SALLE DE REPOS                                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................  45

     18,82                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,81                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

38                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SALLE ATTENTE                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  45

     27,14                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,34                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

39                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU INFIRMIER                                                                                                                                                             ........................................................................................................................................  45

     17,12                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,65                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

40                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU MEDECIN                                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................  45

     27,06                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,74                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                117                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................  45

         189,04                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

1er ETAGE                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

  24



                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

41                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

ARCHIVES CENTRALES                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  45

     51,93                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

           14,74                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

42                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

REPROGRAPHIE                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  45

     15,78                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,66                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

43                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU INDIVIDUEL 103                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  45

     18,98                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,93                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

44                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COLLECTIF LIBRE 104                                                                                                                                           ........................................................................................................................  45

     36,08                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    4                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             5,22                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

45                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COLLECTIF LIBRE 105                                                                                                                                           ........................................................................................................................  45

     28,75                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             5,10                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

46                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU COLLECTIF LIBRE 106                                                                                                                                           ........................................................................................................................  45

  25



     28,66                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             5,92                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

47                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU INDIVIDUEL 107                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  45

     21,13                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             4,52                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

48                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU INDIVIDUEL 108                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  45

     18,05                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,76                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

49                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU INDIVIDUEL 109                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  45

     18,05                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,76                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

50                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU 110                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  45

     23,87                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             4,93                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

51                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

CUISINE 111                                                                                                                                                                          ....................................................................................................................................................  45

     30,40                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             6,28                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

52                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

  26



OFFICE 113                                                                                                                                                                            ......................................................................................................................................................  45

     13,17                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,02                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

53                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SALLE DE RECEPTION                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  45

     84,12                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                  28                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

           17,99                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

54                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SALLE DE CONSEIL                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  45

     87,34                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                  29                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

           18,93                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

55                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

ATTENTE 117                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  45

     19,66                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,28                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

56                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SECRETARIAT 118                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  45

     19,06                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,29                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

57                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

CHEF SERVICE ADM 119                                                                                                                                                     ..................................................................................................................................  45

     27,70                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             5,93                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

  27



58                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

LOCAL PRIMAIRE ET FURN 120                                                                                                                                          .......................................................................................................................  45

     33,35                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             5,56                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

59                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

LOCAL MOB ET MAT 122                                                                                                                                                    ................................................................................................................................  45

     32,61                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             5,55                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                  98                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

         125,36                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

2e ETAGE                                                                                                                                                                               ........................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  45

60                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

FACONNAGE 201                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  45

     21,91                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,09                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

61                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

LOCAL IMPRIMANTE                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  45

     12,61                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

  28



             2,26                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

62                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SALLE DES ORDINATEURS                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  45

     16,16                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,02                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

63                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

AIRE DE TRAVAIL                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  45

     18,86                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,53                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

64                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

GUICHET 205                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  45

     14,46                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,81                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

65                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUR SECTION INFO                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  45

     17,69                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,95                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

66                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUR SECTION ECO                                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  45

     17,96                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,00                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

67                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUR DE L'AMICALE                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  45

     15,79                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

  29



                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,68                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

68                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

BUREAU DE PASSAGE                                                                                                                                                          .....................................................................................................................................  45

     17,96                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,59                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

69                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

CONTROLEUR INTERNE                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  45

     15,78                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,94                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

70                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SALLE DE REUNION                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  45

     41,86                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                  14                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

           11,86                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  45

71                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

ASSISTANT RESPONSABLE                                                                                                                                                  ...............................................................................................................................  45

     23,67                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             4,01                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

72                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SECRETAIRE ASSISTANT                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  45

     20,77                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,53                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

73                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

ATTENTE 214                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  45

  30



     11,07                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             2,17                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

74                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

ATTENTE 216                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  45

     16,18                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,44                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

75                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SECRETAIRE GOUVERNEUR                                                                                                                                                .............................................................................................................................  45

     21,50                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             3,84                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

76                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

GOUVERNEUR                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  45

     41,32                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    4                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             8,55                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

77                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

RESPONSABLE AGENCE                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  45

     36,10                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    4                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             6,30                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

78                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  45

SECRETAIRE RESP AGENCE                                                                                                                                                 ..............................................................................................................................  45

     22,86                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  45

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  45

             4,14                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  45

79                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

  31



ATTENTE 221                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  46

     15,66                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             2,30                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

80                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

STANDARD 223                                                                                                                                                                    ...............................................................................................................................................  46

     12,71                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             1,99                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

81                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

BUREAU 224                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  46

     19,43                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             3,50                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

82                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

SECRETARIAT 225                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  46

     19,18                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    2                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             3,46                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

83                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

CHEF SERV ECONOMIQUE                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  46

     27,70                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             4,91                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

84                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

LOCAL PCS                                                                                                                                                                             .......................................................................................................................................................  46

     29,51                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    3                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             4,89                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

  32



85                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

BANDOTHEQUE                                                                                                                                                                    ..............................................................................................................................................  46

     14,80                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             2,83                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

86                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

ARCHIVES                                                                                                                                                                              ........................................................................................................................................................  46

       9,52                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             1,65                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

87                                                                                                                                                                                           ....................................................................................................................................................................  46

FOURNITURES                                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  46

       8,09                                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................  46

                    1                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

             1,36                                                                                                                                                                           ...................................................................................................................................................  46

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  46

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  46

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  46

                  64                                                                                                                                                                          .................................................................................................................................................  46

         104,59                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  46

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  46

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  46

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  46

                                                                                                                                                                                                .......................................................................................................................................................................  46

         418,99                                                                                                                                                                           ..................................................................................................................................................  46

  33



1 – OBJET DU CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PATICULIERES

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) a pour objet de définir les
travaux à exécuter et le matériel à installer pour les travaux de rénovation des installations de
climatisation  de  l’Agence  Auxiliaire  de  la  Banque  Centrale  des  Etats  de  l’Afrique  de  l’Ouest
(BCEAO) à DALOA.

Il précise à cet égard :

− Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de
passation du marché,

− Les clauses contractuelles à caractère technique relatives à l'exécution du marché.

2 – REGLEMENTATION :
Les  matériels  et  équipements  seront  de  toute  première  qualité  et  la  réalisation  des  travaux
répondra aux règles de l'art et sera en conformité avec les normes et les règlements en vigueur en
COTE D’IVOIRE.

L'Entrepreneur devra obligatoirement tenir compte de tous les règlements et normes connus à la
date d'exécution de la présente opération.

L'entrepreneur  devra  en  outre  se  conformer  aux  spécifications,  règles  de  normalisation  et
instructions publiées par l'Association Française de Normalisation et notamment

 Prescriptions des D.T.U ;

 Prescriptions C.S.T.B ;

 Prescriptions U.T.E ;

 Prescriptions R.E.E.F.

 D.T.U. Règles TH-K77 de Novembre 1977 ;

 Décret du 2 Avril 1926 modifié par arrêté du 18 Septembre 1967 ;

 D.T.U. 655 : prescriptions provisoires relatives aux marchés d'exploitation et de distribution des
fluides thermiques

 Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux règlements d'hygiène

 Arrêté du 14 Juin 1969 et du 22 Décembre 1975 relatifs à l’isolation acoustique (art.4) ;

 D.T.U. 61.1 relatif aux installations de gaz ;

 D.T.U. 65.3.

 D.T.U. 60.1 et ses additifs ;

 Les Normes C15-100 pour ce qui concerne l’installation électrique ;

- Le Décret n°74.322 du 11 Juillet 1974 et l’Arrêté n°293/INT/SAPC du 10 décembre 1985 NFE
35.400 relatif aux prescriptions des sécurités pour les installations frigorifiques.

- Le C.C.T.G. des marchés d'installation de génie climatique.

- Le décret du l er octobre 1977 concernant l'isolement thermique et les normes d'équipement et de
fonctionnement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitations.

- L'arrêté et la circulaire du 27 Avril  1960 relatif  à la modification de la réglementation sur les
appareils  à pressions, aux installations de production ou de mise en œuvre du froid ainsi  que
l'arrêté du 15 janvier 1962 modifié, concernant le règlement des compresseurs ;

-  Le  Décret  du  14  Novembre  1962  concernant  la  protection  des  travailleurs  dans  les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
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- Les dispositions d'ordre technique des documents publiés par le centre Scientifique et technique
du Bâtiment (C.S.T.B.) ;

- Les Conditions composées par les Compagnies de Distribution d'eau, d'électricité avec lesquelles
le Maître d'Œuvre devra se mettre en rapport ;

- Les Consignes de montage et d'entretien, données par les constructeurs ;

- Les prescriptions des décrets, arrêtés, règlements et normalisation complétant ou modifiant les
documents ci-dessus.

3 – DEFINITION DES PRESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE

Les prestations attendues du soumissionnaire comprennent :

● les études techniques, les notes de calcul, les plans d'exécution tenant compte de tous les
travaux à réaliser et toute autre pièce concourant à l'appréciation de la soumission ;

● la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et appareils prévus dans le
cadre de devis quantitatif et estimatif ;

● la fourniture et la mise en place de tous matériaux et matériels non spécifiquement décrits et
indispensables au bon fonctionnement de l'installation en accord avec les règlements, normes
et règles de l'art, en vigueur ;

● la  protection des installations  non concernées par la  rénovation et  ce,  jusqu'à la  réception
provisoire des travaux. Toute dégradation causée du fait des travaux devra faire l'objet d'une
réfection sans qu'il puisse être demandé une compensation financière ;

● la  réalisation  des  essais  et  réglages,  la  remise  des  fiches  techniques  des  matériels  et
matériaux  selon  les  directives  du  constructeur  ou  les  fiches  d'essai  jointes  au  dossier
technique ;

● la fourniture de l'ensemble des documents tels que notes de calcul,  fiches de sélection du
matériel,  plans  d'exécution,  cahier  d'essais  et  de  performance  qui  seront  soumis  à
l'approbation du Maître de l'Ouvrage et/ou au Maître d'Ouvrage Délégué (MOD), préalablement
à toute action irréversible de la part de l'Entrepreneur retenu.

L'Entrepreneur devra fournir avec son offre de prix, les documents suivants :

− un descriptif détaillé indiquant les marques du matériel retenu ;

− toute éventuelle variante confortée par des documents d'étude ;

− le devis quantitatif estimatif selon le cadre joint au dossier à titre indicatif. Toutes prestations ou
travaux  supplémentaires  non  prévus  dans  le  présent  cahier  des  charges  et  que  le
soumissionnaire jugerait nécessaire à l'obtention d'un parfait état de marche des installations
devront  être explicitement indiquées dans son offre. Dans le cas contraire,  ces prestations
incomberont automatiquement à l'entreprise qui ne pourra en demander compensation.

D'autre part, l'Entrepreneur adjudicataire devra fournir au Maître de l'Ouvrage, dans un délai d'un
mois après notification du marché, les plans d'exécution et les fiches de sélection des principaux
matériels ainsi qu'un planning détaillé d'agencement des travaux et le délai d'exécution de ceux-ci.

Par ailleurs, la durée de garantie sur le matériel et la mise en œuvre sera d'au moins un (01) an à
compter de la date de réception provisoire. Pendant toute cette période, l'Entrepreneur s'engage à
tenir  à  disposition  du  Maître  de  l'Ouvrage  des  thermo-hygromètres  étalonnés  ainsi  que  tout
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appareil  de  mesure  nécessaire  dans  le  but  de  vérifications  et  justifications  ponctuelles.  Ces
matériels resteront propriétés de la banque.

Une visite préliminaire sera effectuée sur le site afin d'apprécier la qualité et l'étendue des
prestations et de prendre les meilleures dispositions pour limiter les délais d'exécution et la
gêne des occupants et pour aussi évaluer toutes les tâches difficilement descriptibles dans
un cahier des prescriptions techniques particulières.

4 – CONSISTANCE DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL     

4.1 – Préambule

Les travaux de base sont répartis comme suit :

« Rénovation des installations de climatisation de l’Agence Auxiliaire de la Banque Centrale
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à DALOA ».

- Lot : Système VRV 

Compte tenu de l'impossibilité d'arrêter toute l'installation de climatisation pendant la durée des
travaux,  il  est  jugé  utile  de  réaliser  ceux-ci  par  étapes  bien  étudiées  et  définies  ainsi  que
judicieusement agencées.

De ce fait, l'Entrepreneur reste responsable de l'organisation qu'il mettra en place pour assurer la
bonne exécution des travaux préliminaires à la mise en route des travaux de rénovation, objet du
présent appel d'offres.

Le Maître de l'Ouvrage se réserve la possibilité de réaliser une partie ou l'ensemble des
travaux prévus dans la soumission ou de les réaliser en plusieurs étapes étalées sur deux
ou trois ans. A cet effet, le lot pourra être subdivisé en sous lots en fonction des besoins et
des priorités accordées à la réalisation de telle ou telle zone par le Maître de l’Ouvrage.

Dans ce cas,  l'entreprise ne pourra prétendre à  aucune indemnisation des travaux non
commandés.

Les  soumissionnaires  sont  invités  à  proposer  en  offre,  le  remplacement  de  l’ensemble  des
installations de climatisation par les types VRV fonctionnant avec du fluide frigorigène écologique. 

Pour une meilleure appréciation de l'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez complète
faisant ressortir l'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de
principe de la nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de l'immeuble et des
locaux annexes.

4.2 – Description de l’existant

Installé pour la plupart depuis l’an 1998 l’ensemble des équipements de climatisation de l’Agence
Auxiliaire de la BCEAO à DALOA est récapitulé dans le tableau ci-dessous :

N°
ordre

Localisation / affectation Quantité Puissance Observations

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR (CTA)

RDC

1 Hall public 1  

2 Bibliothèque 1  

3 Cafétaria 1  
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4 Caisse 1  

5 Comptabilité 1  

6 Salle de Trie 1  

7 Infirmerie 1  

1er étage

8 Salle de Conseil 1  

9 Salle de Réception 1  

10 Bureau Service Administratif 1 1  

11 Bureau Service Administratif 2 1  

MONOBLOCS ET VRV

RDC

12 Caveau 1  

2e étage

13 Salle Informatique 1

14 Salle de Réunion 1

15 Bureau Gouverneur 1

16 Bureau Chef d’Agence 1

17 Salle de Tri 1

18 Bureau Chef économique 1

MULTI-SPLITS

19 Bureau Contrôleur 1  

20 Bureau Chef Administration 1  

21 PCS 2  

22 Bureau Annexe 1  

23 Bureau Mob et Mat 1

24 Bureau Accueil Info 1

    

4.3 – Les documents annexes au présent CPTP :
Le présent CPTP est complété par le bilan thermique et des plans à titre indicatif.

(Il  appartient  à  l’Entreprise  de  vérifier  les  puissances  mentionnées  pour  obtenir  les
conditions d’ambiance imposées et contractuelles. L’Entrepreneur doit en outre joindre à
son offre les notes de calcul et les fiches techniques du matériel choisi).
Une visite du site est toutefois nécessaire afin d’appréhender toutes les particularités du site.

4.4 – Hypothèses des calculs :

4.4.1 - Situation géographique du site

Lieu       : DALOA

Latitude                                                                   : 6° 53’ Nord ;

Longitude                                                                : 6°  Ouest ;

Altitude                                                                   : 280 m
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4.4.2 - Conditions climatiques extérieures

Les conditions extérieures de base, prises en compte pour le dimensionnement des équipements
sont :

- Température sèche                 : 34°C

- Humidité relative                 : 93%

                  

4.4.3 - Conditions intérieures

Les conditions ambiantes à obtenir au centre des locaux (bureaux et salles de réunion) seront les
suivantes :

                    -   Température intérieure bulbe sec              : 24°C

                    -   Humidité relative                                : 50%

4.4.4 - Coefficients de transmission

Il a été tenu compte des valeurs suivantes de résistance thermique pour chacun des éléments de
fermeture du bâtiment :

- Cloisons en aggloméré creux de 20 cm     : 2 W/m². °C

- Murs en aggloméré creux de 20 cm                 : 1,5 W/m². °C

- Terrasse isolée                            : 0,40 W/m². °C 

- Vitrage                                                   : 3 W/m². °C

- Plafond                                       : 1,6 W/m². °C

- Plancher                                       : 2,2 W/m². °C

4.4.5 - Apports internes
Occupants :

- Bureau :

- Chaleur sensible                                               : 55 kcal/h/Personne

- Chaleur latente                                               : 71 kcal/h/Personne

- Eclairage                                                                  : 15 W/m²

- Les horaires d’occupation des locaux sont de        : 7h à 18,00h

4.4.6 - Renouvellement d’air
Les débits indicatifs conformément aux règles d’hygiène dans les locaux sont les suivants :

- Bureaux                                                     : 25 m3/h/pers

- Salle de Réunion                                       : 20 m3/h/pers 

4.4.7 - Ensoleillement des vitrages
- Direct : Voir manuel bilan thermique CARRIER

- Diffus : Voir manuel bilan thermique CARRIER

Les ensoleillements maximums ci-après sont donnés à titre indicatif :

- Vitrage nord                                     : 35 Kcal/h.m2

- Vitrage sud                                     : 38 Kcal/h.m2

- Vitrage est                                     : 441 Kcal/h.m2
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- Vitrage ouest                                     : 441 Kcal/h.m2

- Vitrage nord-est                                      : 351 Kcal/h.m2

- Vitrage nord-ouest                                     : 351 Kcal/h.m2

- Vitrage sud-est                                        : 254 Kcal/h.m2

- Vitrage sud-ouest                                     : 254 Kcal/h.m2

- Vitrage horizontal                                     : 676 Kcal/h.m2

Facteur d’ensoleillement moyen                               : 0,46

4.4.8 - Apports par les machines
Au moins un ordinateur dans chaque bureau.

4.4.9 - Niveaux sonores
Le niveau sonore des appareils dans chaque local ne devra pas dépasser 38 dBA.

Les bruits mécaniques résultant du fonctionnement des ventilateurs,  moteurs électriques et  en
général  toutes  les  machines  tournantes,  ainsi  que  les  bruits  d’origine  aérodynamique  ou
hydrodynamique  susceptible  de  se  développer  dans  les  gaines  et  canalisations,  devront  être
coupés par une isolation phonique et antivibratile appropriée des structures de liaison au bâtiment,
de telle sorte que les transmissions résiduelles de vibration soient imperceptibles dans les locaux.

5 - DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

5.1 - Limites de prestations

Le  présent  descriptif  ayant  pour  but  de  définir  la  conception  générale,  les  caractéristiques
techniques et les conditions de réalisation, la description ne se veut pas exhaustive. Cependant,
l'entreprise prévoira la totalité des matériels et fournitures nécessaires à la terminaison complète
de l'installation. En particulier, les travaux et tâches annexes suivants font partie intégrante de la
proposition :

– la dépose complète et  évacuation des Roof top, des Centrales de Traitement d’Air
(CTA), des gaines et grilles de climatisation ;

– la réalisation des plans de réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie :
– les percements dans les cloisons légères ;
– le rebouchage de tous les trous après passage des conduits et canalisations,  avec

reconstitution des tenues au feu ;
– l’étude,  la  fourniture  et  la  mise  en  place  des  supports  d'appareils,  conduits  et

tuyauteries, avec isolation thermique et protection anti-vibratile ;
– la peinture antirouille (deux couches) de toutes les parties métalliques non protégées ;
– l’amenée de courant électrique de capacité suffisante, avec protection adéquate en

tête au niveau des coffrets d’alimentation des unités intérieures ;
– la fourniture en nombre d’exemplaires requis, des plans d’installation de climatisation

conformément au contrat ;
– la mise à jour des plans d'installation, ainsi que la fourniture des notices d'utilisation et

d'entretien en nombre d’exemplaires requis au contrat conformément aux modifications
éventuelles apportées aux installations pendant la période de garantie ; 

– l’instruction du personnel chargé de l'exploitation ;
– l’ouverture et la fermeture des faux plafonds et remplacement de ceux endommagés

par l’entreprise ;

5.2 - Spécifications Particulières :
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5.2.2 – lot : Système VRV

5.2.2.1 - Traitement climatique des locaux
Le système de traitement d’air est de type VRV (Volume Réfrigérant Variable) Inverter avec du
fréon R-410A,. 

5.2.2.2 - Rafraîchissement des locaux :
Il est à prévoir par niveau des zones de besoin distinct à climatiser : 
Chaque  zone  de  besoin  homogène  disposera  d'une  possibilité  de  régulation  (gestion  de  la
température ambiante et de l'intermittence) qui lui est propre. Par zone de besoin homogène, on
entend : 

● un même type d'unité terminale, 
● un même horaire d'occupation, 
● une même nécessité de dérogation, 

Le traitement des locaux sera assuré soit par des unités intérieures de type cassette encastrable à
4 voies de soufflage 600 x 600 conçu spécialement  pour les dalles  de faux plafond dans les
bureaux et des unités intérieures gainables pour la Comptabilité, le Hall etc. 
Tous  les  groupes  froids  seront  placés  en  terrasse  et  reliés  aux  unités  intérieures  par  des
tuyauteries en cuivre type frigorifique, prés isolés cheminant dans le faux plafond et les gaines
techniques prévues à cet effet.
Le renouvellement des locaux tels que la Salle de Trie, le Caveau sera assuré par un système
VAM.
Chaque  unité  intérieure  comprend  un  bac  en  acier  galvanisé  pour  recueillir  les  eaux  de
condensats. Ce bac sera raccordé sur une évacuation des eaux usées, relevé au moyen d'une
pompe. L'évacuation du bac devra impérativement se trouver en point bas pour qu'il n'y ait pas de
stagnation d'eau dans le bac. 

5.2.2.3 - Condensats
L’entreprise adjudicatrice devra l’évacuation des eaux de condensats, avec siphons de grande
capacité anti-odeur. Les condensats seront collectés au moyen de canalisations PVC 32 mm isolé,
cheminant en plafond, avec une pente régulière jusqu'aux évacuations, dans la descente existante
EU  du  lavabo  des  sanitaires.  L'entreprise  déterminera  la  position  du  Té  et  devra  tous  les
raccordements sur le collecteur.

5.2.2.4 - Liaisons frigorifiques
L’entreprise devra la réalisation du réseau frigorifique depuis l'unité extérieure jusqu’à proximité de
chaque appareil.  Les liaisons frigorifiques seront  assurées par des tubes de cuivre dégraissés
qualité  ‘’frigorifique’’,  calorifugés au moyen de manchons ou de plaques d’élastomère de type
Armaflex classé M1, liaisons réalisées conformément aux normes du constructeur. Les liaisons
chemineront  au-dessus  des  faux-plafonds.  Y  compris  tous  les  raccords  spéciaux  (Refnet)
nécessaires, brasure Argent, soudage sous flux d'azote, tirage au vide et complément charge de
Fréon écologique.

5.2.2.5 - Liaisons électriques
Les alimentations,  depuis  l'armoire électrique de climatisation  jusqu'aux différents appareils  de
climatisation  sont  à  la  charge  de  l'entreprise. L'entrepreneur  de  ce  lot  devra  l’ensemble  des
alimentations et les raccordements électriques de son installation suivant les Coffrets existants ou
des nouveaux coffrets à poser et les prescriptions du constructeur. Ce cheminement de câbles
devra être invisible.
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5.2.2.6 -  Apport d’air neuf
Il est prévu une unité d’apport d’air pour chaque zone. Cette unité sera autonome et positionnée
dans le faux plafond de la zone à climatiser ou dans un local technique.

5.2.2.7 - Caisson de ventilation
L'air neuf est traité et refroidi avant d'être introduit dans chaque zone de climatisation. Pour ce
faire,  il  est  prévu  un  groupe  de  condensation  à  détente  directe  par  zone  convenablement
dimensionné  qui  prend en compte le  bilan  thermique de la  zone et  du volume d'air  extérieur
introduit. 

5.2.2.8 - Réseau d'apport d'air neuf
Fourniture et  pose d'un réseau d'apport  d'air  neuf,  réalisé  à l'aide  de gaines constituées d'un
conduit  spiralé  en tôle  d’acier  galvanisé,  y  compris  fourniture et  pose d'accessoires  ainsi  que
toutes sujétions  de montage.  Ce réseau sera raccordé également  aux  cassettes encastrables
dotées de 4 voies de soufflage par des gaines flexibles. L’entrepreneur devra tous les travaux de
raccordement (cheminement suivant plan de climatisation). 

5.2.2.9 - Grille pare-pluie
Fourniture et pose de grilles, marque France Air ou équivalent avec ailettes avec un profil pare-
pluie  de  faible  hauteur.  La  face  arrière  sera  équipée  d'un  grillage  anti-moustique  en  acier
galvanisé. Elle sera en aluminium laqué dans la couleur de la façade. 

5.2.2.10 - Bouches de soufflage et de reprise
Fourniture  et  pose de systèmes de soufflage et  de reprise d’air,  composés de deux bouches
rectangulaires chacune, de marque France Air ou équivalent, raccordées à l’unité gainable par un
conduit flexible circulaire.

5.3 - Clapet coupe-feu
Installé au droit de la pénétration du réseau d’air neuf dans le mur séparant le local technique et la
circulation.
L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de clapets coupe-feu 1heure au droit de la pénétration
du réseau d’air neuf séparant la circulation et le local des archives. 

NB : L’entrepreneur devra prendre connaissance de l’état des coffrets électriques et des
câbles d’amenés afin d’apprécier les sections des câbles électriques et leur protection pour
l’alimentation  du  nouveau  système  de  climatisation  et  ventilation.  Ces  coffrets  seront
équipés d’un interrupteur horaire permettant la coupure de la climatisation. Le système de
climatisation centralisée doit être asservi à la détection incendie à travers la fermeture d’un
contact sec devant de la centrale de détection. 

⮚ Mise en place des unités intérieures :

Les  nouveaux  appareils  seront  mis  en  place  et  raccordés et  ensuite  déposer  les  anciens  en
fonction d’un planning zone par zone selon un planning établi en début de chantier par l’entreprise.

Il  est  à  rappeler  que  les  opérations  de  dépose  s’effectuant  en  site  occupé,  toutes  les
dispositions doivent être prises pour ne pas perturber le travail et le confort des occupants
des niveaux non concernés.

5.4 - Etiquetage et repérage
Sur chaque appareil, il sera installé une étiquette de repérage correspondant au repère sur plan.
Cette étiquette sera réalisée en PVC avec écriture noir sur fond blanc collé et vissé sur chaque
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équipement.  Des  autocollants  normés  seront  mis  en  place  sur  les  réseaux  avec  le  sens  et
l’attribution de ces derniers, selon les dispositions prévues à la norme correspondante.

La fixation des étiquettes se fera par vis auto-foreuses.

Les  plans  des  réseaux  et  schémas  électriques  seront  installés  à  demeure,  sous  pochette
plastique, dans le coffret électrique.

5.5 - Contrat de maintenance
L’entrepreneur présentera une proposition de maintenance. Cette proposition constitue une
option que le Maître d’Ouvrage sera libre de contracter ou non.

6 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE

6.1 : A la consultation

Dans sa proposition, l’entreprise devra préciser :

- Le délai global d’intervention,
- La structure d’encadrement du chantier mise en place pour la réalisation des travaux,
- Les références similaires sur les cinq dernières années,
- Les moyens humains (Effectif et qualification) et matériels mis en place pour la réalisation 

des travaux.
Il doit également transmettre les documents ci-après :

- L’attestation d’inscription au registre de commerce ;
- L’attestation de situation fiscale à jour ;
- L’attestation de situation cotisante à ses obligations sociales à jour ;
- L’attestation d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise
- Les rapports financiers des trois (03) dernières années : bilans, comptes de résultats, 

rapport des auditeurs, etc ; 
- Le certificat de visite des lieux.

6.2 - Pour approbation pendant la période de préparation 

▪ Bilan thermique pour validation des appareils à installer,

▪ Fiches techniques de tous les équipements proposés,

▪ Notes de calcul pour justifier le choix des équipements proposés,

▪ Planning des approvisionnements et de montage des équipements,

▪ Plans d’exécution à partir des plans existants mais en refaisant ces derniers sous format
informatique,

▪ Schéma électrique à jour des coffrets.

6.3 - Pour approbation avant la réception
Le dossier  des  ouvrages exécutés  (D.O.E)  en quatre exemplaires  sur  tirage papier  et  un sur
support informatique formats PDF et dwg sera remis, il contiendra les éléments suivants :

● Plans complets des installations réalisées,

● Schéma électrique,
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● Procès-verbal des essais avec certificats des épreuves hydrauliques,

● Un dossier d’entretien de tous les équipements avec les préconisations du constructeur.

Tous les matériels devront être repérés sur les plans et schémas en accord avec les étiquettes
posées sur les matériels.

7 - ESSAIS 

7.1 – Essais en cours des travaux
D’une façon générale, les essais et le contrôle des installations en fin de travaux sont à la charge
de l’adjudicataire du présent marché.

Tout  au long du déroulement  du chantier  des essais  partiels  pourront  être effectués et  feront
chaque fois l’objet d’un procès-verbal qui sera remis au maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur devra fournir tout le matériel de mesure et de contrôle, ainsi que les prestations de
main-d’œuvre par du personnel spécialisé et compétent pour réaliser les essais.

Ces appareils seront mis gracieusement à la disposition du BCT si celui-ci estime devoir effectuer
des essais contradictoires ou plus simplement vérifier le bon fonctionnement de ceux-ci.

7.2 - Essais électriques
Ils comprendront :

- Vérification de la fonction de chaque asservissement, et des sécurités,

- Les mesures d’isolement des circuits et des moteurs,

- Mesures  des  intensités  absorbées  et  leur  comparaison  avec  les  intensités
nominales,

- Vérification des sens de rotation des moteurs.

7.3 - Contrôle des températures et hygrométries
Les températures seront relevées dans chaque local ainsi que le taux d’hygrométrie.

7.4 - Défaut de conformité
La liste des essais définis ci-avant n’est pas limitative et n’a pour but que de définir un schéma des
mesures et contrôles à effectuer.

En  tout  état  de  cause,  ses  essais  n’ont  qu’un  seul  but :  établir  que  l’installation  réalisée  est
conforme dans les prestations et résultats obtenus aux exigences contractuelles du présent CPTP.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l’entrepreneur sera tenu d’effectuer à ses frais
et dans un délai défini par le maître d’œuvre à tous remplacements, modifications, réparations,
adjonctions ou mises au point nécessaires.

Après  exécution  complète  des  travaux  imposés,  il  sera  procédé  à  de  nouveaux  essais  sur
demande de l’entrepreneur, et, si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’installation pourra être
refusée en tout ou partie.
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L’entrepreneur sera alors tenu d’enlever à ses frais dans le délai qui lui sera fixé les installations
refusées et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose. Faute par lui, de ne pas l’avoir fait
dans les délais donnés, il y serait procédé d’office et à ses frais, après simple mise en demeure.
Les travaux de remise en conformité des installations déposées seront également exécutés aux
frais  de  l’entrepreneur  y  compris  tous  les  frais  annexes  qui  pourraient  en  résulter  (peinture,
électricité, maçonnerie, …).

8 - RECEPTION ET GARANTIE
La prise en charge des locaux par le Maître d’Ouvrage se fera à compter de la date de réception.

Les contrats et marchés des travaux d’installation seront assortis des clauses de réceptions et
garanties légales et réglementaires visant la construction :

- Garantie de parfait achèvement de 1 an,

- Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.

L’Entrepreneur  demeurera  responsable  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  résulter  de  la
fabrication et de l’installation de ses appareils, même s’il n’en est pas le constructeur. S’il survient
pendant le délai de garantie une avarie dont la responsabilité incombe à l’Entrepreneur un procès-
verbal circonstancié sera dressé et lui sera notifié par le Maître de l’Ouvrage.

L’Entrepreneur  chargé  des  travaux  sera  responsable,  pendant  les  douze  mois  qui  suivent  la
réception,  de  tout  vice  quel  qu’en  soit  la  nature,  apparent  ou  non.  L’Entrepreneur  sera  tenu
d’entretenir gratuitement, son installation en bon état, il devra remplacer, à ses frais, toutes pièces
de construction ou de montage, défaut de matière, usure anormale, etc.

En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage est garanti par l’entreprise pour une durée illimitée
contre tout vice de conception de l’installation faisant partie du présent CPTP.

Les diverses garanties susvisées concernent aussi bien la responsabilité pénale que celle civile.

9 - RECAPITULATIF DU BILAN THERMIQUE
N° Désignation  Surface  Nombre Charges

   m²  d'occupants Calculées

    Kw frigo

     
 RDC    

1 PLANTON        8,05                       1                1,34   

2 HALL PUBLIC    202,03                     20              28,86   

3 SALLE DE REUNION      31,58                     16                7,19   

4 BUREAU        4,83                       1                0,90   

5 ACCUEIL CONTRÔLE      12,59                       2                2,55   

6 BIBLIOTHEQUE      94,75                       6              12,90   

7 CAFETARIAT    144,95                     14              23,97   

8 CAISSE OB 01        7,99                       1                1,26   

9 CAISSE OB 02        8,02                       1                1,41   

10 CAISSE OB 03      10,32                       1                1,92   

11 CHEF SECTION CAISSE OB 04      16,66                       2                2,19   

12 RESERVE OB 05        7,29                       1                1,18   

13 CAISSE PERSONNELLE 06      15,34                       2                2,28   

14 RESERVE OB 07        7,18                       1                1,05   

15 CHEF SECTION COMPTA      17,05                       2                2,36   

16 BUREAU OB 09      13,23                       1                1,58   

17 BUREAU OB 10      19,44                       2                2,52   

18 BUREAU OB 11      11,54                       1                1,49   
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19 BUREAU COMPTA OA 03      17,34                       2                2,19   

20 BUREAU COMPTA OA 04      17,60                       2                2,22   

21 BUREAU COMPTA OA 05      10,67                       1                1,28   

22 BUREAU COMPTA OA 06      10,67                       1                1,28   

23 BUREAU COMPTA OA 07      15,15                       2                3,35   

24 GUICHET 1        6,31                       1                0,89   

25 GUICHET 2        6,31                       1                0,89   

26 GUICHET 3        6,31                       1                0,89   

27 GUICHET 4        6,31                       1                0,89   

28 AIRE DE TRAVAIL    195,97                       4              17,68   

29 SERRE      92,50                       2                9,35   

30 SAS CAVEAU      21,23                       2                2,49   

31 LOGE GARDIEN      11,13                       1                1,96   

32 SALLE DE TRI    133,66                       3              10,22   

33 BUREAU CHEF DE TRI      19,25                       2                2,41   

34 CIRCULATION 05    134,01                       9              15,06   

35 HALL      16,85                       1                2,36   

36 CIRCULATION 04      17,88                       1                2,14   

37 SALLE DE REPOS      18,82                       2                3,81   

38 SALLE ATTENTE      27,14                       3                3,34   

39 BUREAU INFIRMIER      17,12                       2                3,65   

40 BUREAU MEDECIN      27,06                       3                3,74   

                   117            189,04   

 1er ETAGE    

41 ARCHIVES CENTRALES      51,93                       3              14,74   

42 REPROGRAPHIE      15,78                       2                3,66   

43 BUREAU INDIVIDUEL 103      18,98                       2                3,93   

44 BUREAU COLLECTIF LIBRE 104      36,08                       4                5,22   

45 BUREAU COLLECTIF LIBRE 105      28,75                       3                5,10   

46 BUREAU COLLECTIF LIBRE 106      28,66                       3                5,92   

47 BUREAU INDIVIDUEL 107      21,13                       2                4,52   

48 BUREAU INDIVIDUEL 108      18,05                       2                3,76   

49 BUREAU INDIVIDUEL 109      18,05                       2                3,76   

50 BUREAU 110      23,87                       2                4,93   

51 CUISINE 111      30,40                       3                6,28   

52 OFFICE 113      13,17                       1                3,02   

53 SALLE DE RECEPTION      84,12                     28              17,99   

54 SALLE DE CONSEIL      87,34                     29              18,93   

55 ATTENTE 117      19,66                       2                3,28   

56 SECRETARIAT 118      19,06                       2                3,29   

57 CHEF SERVICE ADM 119      27,70                       3                5,93   

58 LOCAL PRIMAIRE ET FURN 120      33,35                       3                5,56   

59 LOCAL MOB ET MAT 122      32,61                       3                5,55   

                     98            125,36   

 2e ETAGE    

60 FACONNAGE 201      21,91                       1                3,09   

61 LOCAL IMPRIMANTE      12,61                       1                2,26   

62 SALLE DES ORDINATEURS      16,16                       2                3,02   

63 AIRE DE TRAVAIL      18,86                       2                3,53   

64 GUICHET 205      14,46                       1                2,81   

65 BUR SECTION INFO      17,69                       2                2,95   

66 BUR SECTION ECO      17,96                       2                3,00   

67 BUR DE L'AMICALE      15,79                       2                2,68   

68 BUREAU DE PASSAGE      17,96                       2                3,59   

69 CONTROLEUR INTERNE      15,78                       2                2,94   

70 SALLE DE REUNION      41,86                     14              11,86   

71 ASSISTANT RESPONSABLE      23,67                       2                4,01   

72 SECRETAIRE ASSISTANT      20,77                       2                3,53   

73 ATTENTE 214      11,07                       1                2,17   

74 ATTENTE 216      16,18                       2                3,44   

75 SECRETAIRE GOUVERNEUR      21,50                       2                3,84   

76 GOUVERNEUR      41,32                       4                8,55   

77 RESPONSABLE AGENCE      36,10                       4                6,30   

78 SECRETAIRE RESP AGENCE      22,86                       2                4,14   
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79 ATTENTE 221      15,66                       1                2,30   

80 STANDARD 223      12,71                       1                1,99   

81 BUREAU 224      19,43                       2                3,50   

82 SECRETARIAT 225      19,18                       2                3,46   

83 CHEF SERV ECONOMIQUE      27,70                       3                4,91   

84 LOCAL PCS      29,51                       3                4,89   

85 BANDOTHEQUE      14,80                       1                2,83   

86 ARCHIVES        9,52                       1                1,65   

87 FOURNITURES        8,09                       1                1,36   

                     64            104,59   

             418,99   
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	4.1 – Préambule 36
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	Pour une meilleure appréciation de l'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez complète faisant ressortir l'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de l'immeuble et des locaux annexes. 36
	4.2 – Description de l’existant 36
	Installé pour la plupart depuis l’an 1998 l’ensemble des équipements de climatisation de l’Agence Auxiliaire de la BCEAO à DALOA est récapitulé dans le tableau ci-dessous : 36
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	1 36
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	1 36
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	2 36
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	3 36
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	1 36
	  36
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	5 37
	Comptabilité 37
	1 37
	  37
	6 37
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	1 37
	  37
	7 37
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	1 37
	  37
	1er étage 37
	8 37
	Salle de Conseil 37
	1 37
	  37
	9 37
	Salle de Réception 37
	1 37
	  37
	10 37
	Bureau Service Administratif 1 37
	1 37
	  37
	11 37
	Bureau Service Administratif 2 37
	1 37
	  37
	MONOBLOCS ET VRV 37
	RDC 37
	12 37
	Caveau 37
	1 37
	  37
	2e étage 37
	13 37
	Salle Informatique 37
	1 37
	14 37
	Salle de Réunion 37
	1 37
	15 37
	Bureau Gouverneur 37
	1 37
	16 37
	Bureau Chef d’Agence 37
	1 37
	17 37
	Salle de Tri 37
	1 37
	18 37
	Bureau Chef économique 37
	1 37
	MULTI-SPLITS 37
	19 37
	Bureau Contrôleur 37
	1 37
	  37
	20 37
	Bureau Chef Administration 37
	1 37
	  37
	21 37
	PCS 37
	2 37
	  37
	22 37
	Bureau Annexe 37
	1 37
	  37
	23 37
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	1 37
	24 37
	Bureau Accueil Info 37
	1 37
	  37
	  37
	  37
	  37
	4.3 – Les documents annexes au présent CPTP : 37
	Le présent CPTP est complété par le bilan thermique et des plans à titre indicatif. 37
	(Il appartient à l’Entreprise de vérifier les puissances mentionnées pour obtenir les conditions d’ambiance imposées et contractuelles. L’Entrepreneur doit en outre joindre à son offre les notes de calcul et les fiches techniques du matériel choisi). 37
	Une visite du site est toutefois nécessaire afin d’appréhender toutes les particularités du site. 37
	4.4 – Hypothèses des calculs : 37
	4.4.1 - Situation géographique du site 37
	Lieu : DALOA 37
	Latitude : 6° 53’ Nord ; 37
	Longitude : 6° Ouest ; 37
	Altitude : 280 m 37
	4.4.2 - Conditions climatiques extérieures 38
	Les conditions extérieures de base, prises en compte pour le dimensionnement des équipements sont : 38
	Température sèche : 34°C 38
	Humidité relative : 93% 38
	38
	4.4.3 - Conditions intérieures 38
	Les conditions ambiantes à obtenir au centre des locaux (bureaux et salles de réunion) seront les suivantes : 38
	- Température intérieure bulbe sec : 24°C 38
	- Humidité relative : 50% 38
	4.4.4 - Coefficients de transmission 38
	Il a été tenu compte des valeurs suivantes de résistance thermique pour chacun des éléments de fermeture du bâtiment : 38
	Cloisons en aggloméré creux de 20 cm : 2 W/m². °C 38
	Murs en aggloméré creux de 20 cm : 1,5 W/m². °C 38
	Terrasse isolée : 0,40 W/m². °C 38
	Vitrage : 3 W/m². °C 38
	Plafond : 1,6 W/m². °C 38
	Plancher : 2,2 W/m². °C 38
	4.4.5 - Apports internes 38
	Occupants : 38
	Bureau : 38
	Chaleur sensible : 55 kcal/h/Personne 38
	Chaleur latente : 71 kcal/h/Personne 38
	Eclairage : 15 W/m² 38
	Les horaires d’occupation des locaux sont de  : 7h à 18,00h 38
	4.4.6 - Renouvellement d’air 38
	Les débits indicatifs conformément aux règles d’hygiène dans les locaux sont les suivants : 38
	Bureaux : 25 m3/h/pers 38
	Salle de Réunion : 20 m3/h/pers 38
	4.4.7 - Ensoleillement des vitrages 38
	Direct : Voir manuel bilan thermique CARRIER 38
	Diffus : Voir manuel bilan thermique CARRIER 38
	Les ensoleillements maximums ci-après sont donnés à titre indicatif : 38
	Vitrage nord : 35 Kcal/h.m2 38
	Vitrage sud : 38 Kcal/h.m2 38
	Vitrage est : 441 Kcal/h.m2 38
	Vitrage ouest : 441 Kcal/h.m2 39
	Vitrage nord-est : 351 Kcal/h.m2 39
	Vitrage nord-ouest : 351 Kcal/h.m2 39
	Vitrage sud-est : 254 Kcal/h.m2 39
	Vitrage sud-ouest : 254 Kcal/h.m2 39
	Vitrage horizontal : 676 Kcal/h.m2 39
	Facteur d’ensoleillement moyen  : 0,46 39
	4.4.8 - Apports par les machines 39
	Au moins un ordinateur dans chaque bureau. 39
	4.4.9 - Niveaux sonores 39
	Le niveau sonore des appareils dans chaque local ne devra pas dépasser 38 dBA. 39
	Les bruits mécaniques résultant du fonctionnement des ventilateurs, moteurs électriques et en général toutes les machines tournantes, ainsi que les bruits d’origine aérodynamique ou hydrodynamique susceptible de se développer dans les gaines et canalisations, devront être coupés par une isolation phonique et antivibratile appropriée des structures de liaison au bâtiment, de telle sorte que les transmissions résiduelles de vibration soient imperceptibles dans les locaux. 39
	5 - DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS 39
	5.1 - Limites de prestations 39
	Le présent descriptif ayant pour but de définir la conception générale, les caractéristiques techniques et les conditions de réalisation, la description ne se veut pas exhaustive. Cependant, l'entreprise prévoira la totalité des matériels et fournitures nécessaires à la terminaison complète de l'installation. En particulier, les travaux et tâches annexes suivants font partie intégrante de la proposition : 39
	la dépose complète et évacuation des Roof top, des Centrales de Traitement d’Air (CTA), des gaines et grilles de climatisation ; 39
	la réalisation des plans de réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie : 39
	les percements dans les cloisons légères ; 39
	le rebouchage de tous les trous après passage des conduits et canalisations, avec reconstitution des tenues au feu ; 39
	l’étude, la fourniture et la mise en place des supports d'appareils, conduits et tuyauteries, avec isolation thermique et protection anti-vibratile ;	39
	la peinture antirouille (deux couches) de toutes les parties métalliques non protégées ; 39
	l’amenée de courant électrique de capacité suffisante, avec protection adéquate en tête au niveau des coffrets d’alimentation des unités intérieures ; 39
	la fourniture en nombre d’exemplaires requis, des plans d’installation de climatisation conformément au contrat ; 39
	la mise à jour des plans d'installation, ainsi que la fourniture des notices d'utilisation et d'entretien en nombre d’exemplaires requis au contrat conformément aux modifications éventuelles apportées aux installations pendant la période de garantie ; 	39
	l’instruction du personnel chargé de l'exploitation ;	39
	l’ouverture et la fermeture des faux plafonds et remplacement de ceux endommagés par l’entreprise ; 39
	5.2 - Spécifications Particulières : 39
	5.2.2 – lot : Système VRV 40
	5.2.2.1 - Traitement climatique des locaux 40
	Le système de traitement d’air est de type VRV (Volume Réfrigérant Variable) Inverter avec du fréon R-410A,. 40
	5.2.2.2 - Rafraîchissement des locaux : 40
	Il est à prévoir par niveau des zones de besoin distinct à climatiser : 40
	Chaque zone de besoin homogène disposera d'une possibilité de régulation (gestion de la température ambiante et de l'intermittence) qui lui est propre. Par zone de besoin homogène, on entend : 40
	un même type d'unité terminale, 	40
	un même horaire d'occupation, 	40
	une même nécessité de dérogation, 40
	Le traitement des locaux sera assuré soit par des unités intérieures de type cassette encastrable à 4 voies de soufflage 600 x 600 conçu spécialement pour les dalles de faux plafond dans les bureaux et des unités intérieures gainables pour la Comptabilité, le Hall etc. 40
	Tous les groupes froids seront placés en terrasse et reliés aux unités intérieures par des tuyauteries en cuivre type frigorifique, prés isolés cheminant dans le faux plafond et les gaines techniques prévues à cet effet. 40
	Le renouvellement des locaux tels que la Salle de Trie, le Caveau sera assuré par un système VAM. 40
	Chaque unité intérieure comprend un bac en acier galvanisé pour recueillir les eaux de condensats. Ce bac sera raccordé sur une évacuation des eaux usées, relevé au moyen d'une pompe. L'évacuation du bac devra impérativement se trouver en point bas pour qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau dans le bac. 	40
	5.2.2.3 - Condensats 40
	L’entreprise adjudicatrice devra l’évacuation des eaux de condensats, avec siphons de grande capacité anti-odeur. Les condensats seront collectés au moyen de canalisations PVC 32 mm isolé, cheminant en plafond, avec une pente régulière jusqu'aux évacuations, dans la descente existante EU du lavabo des sanitaires. L'entreprise déterminera la position du Té et devra tous les raccordements sur le collecteur. 40
	5.2.2.4 - Liaisons frigorifiques 40
	L’entreprise devra la réalisation du réseau frigorifique depuis l'unité extérieure jusqu’à proximité de chaque appareil. Les liaisons frigorifiques seront assurées par des tubes de cuivre dégraissés qualité ‘’frigorifique’’, calorifugés au moyen de manchons ou de plaques d’élastomère de type Armaflex classé M1, liaisons réalisées conformément aux normes du constructeur. Les liaisons chemineront au-dessus des faux-plafonds. Y compris tous les raccords spéciaux (Refnet) nécessaires, brasure Argent, soudage sous flux d'azote, tirage au vide et complément charge de Fréon écologique. 40
	5.2.2.5 - Liaisons électriques 40
	Les alimentations, depuis l'armoire électrique de climatisation jusqu'aux différents appareils de climatisation sont à la charge de l'entreprise. L'entrepreneur de ce lot devra l’ensemble des alimentations et les raccordements électriques de son installation suivant les Coffrets existants ou des nouveaux coffrets à poser et les prescriptions du constructeur. Ce cheminement de câbles devra être invisible. 40
	5.2.2.6 - Apport d’air neuf 41
	Il est prévu une unité d’apport d’air pour chaque zone. Cette unité sera autonome et positionnée dans le faux plafond de la zone à climatiser ou dans un local technique. 41
	5.2.2.7 - Caisson de ventilation 41
	L'air neuf est traité et refroidi avant d'être introduit dans chaque zone de climatisation. Pour ce faire, il est prévu un groupe de condensation à détente directe par zone convenablement dimensionné qui prend en compte le bilan thermique de la zone et du volume d'air extérieur introduit. 	41
	5.2.2.8 - Réseau d'apport d'air neuf 41
	Fourniture et pose d'un réseau d'apport d'air neuf, réalisé à l'aide de gaines constituées d'un conduit spiralé en tôle d’acier galvanisé, y compris fourniture et pose d'accessoires ainsi que toutes sujétions de montage. Ce réseau sera raccordé également aux cassettes encastrables dotées de 4 voies de soufflage par des gaines flexibles. L’entrepreneur devra tous les travaux de raccordement (cheminement suivant plan de climatisation). 41
	5.2.2.9 - Grille pare-pluie 41
	Fourniture et pose de grilles, marque France Air ou équivalent avec ailettes avec un profil pare-pluie de faible hauteur. La face arrière sera équipée d'un grillage anti-moustique en acier galvanisé. Elle sera en aluminium laqué dans la couleur de la façade. 	41
	5.2.2.10 - Bouches de soufflage et de reprise 41
	Fourniture et pose de systèmes de soufflage et de reprise d’air, composés de deux bouches rectangulaires chacune, de marque France Air ou équivalent, raccordées à l’unité gainable par un conduit flexible circulaire. 41
	5.3 - Clapet coupe-feu 41
	Installé au droit de la pénétration du réseau d’air neuf dans le mur séparant le local technique et la circulation. 41
	L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de clapets coupe-feu 1heure au droit de la pénétration du réseau d’air neuf séparant la circulation et le local des archives. 41
	NB : L’entrepreneur devra prendre connaissance de l’état des coffrets électriques et des câbles d’amenés afin d’apprécier les sections des câbles électriques et leur protection pour l’alimentation du nouveau système de climatisation et ventilation. Ces coffrets seront équipés d’un interrupteur horaire permettant la coupure de la climatisation. Le système de climatisation centralisée doit être asservi à la détection incendie à travers la fermeture d’un contact sec devant de la centrale de détection. 41
	Mise en place des unités intérieures : 41
	Les nouveaux appareils seront mis en place et raccordés et ensuite déposer les anciens en fonction d’un planning zone par zone selon un planning établi en début de chantier par l’entreprise. 41
	Il est à rappeler que les opérations de dépose s’effectuant en site occupé, toutes les dispositions doivent être prises pour ne pas perturber le travail et le confort des occupants des niveaux non concernés. 41
	5.4 - Etiquetage et repérage 41
	Sur chaque appareil, il sera installé une étiquette de repérage correspondant au repère sur plan. Cette étiquette sera réalisée en PVC avec écriture noir sur fond blanc collé et vissé sur chaque équipement. Des autocollants normés seront mis en place sur les réseaux avec le sens et l’attribution de ces derniers, selon les dispositions prévues à la norme correspondante. 41
	La fixation des étiquettes se fera par vis auto-foreuses. 42
	Les plans des réseaux et schémas électriques seront installés à demeure, sous pochette plastique, dans le coffret électrique. 42
	5.5 - Contrat de maintenance 42
	L’entrepreneur présentera une proposition de maintenance. Cette proposition constitue une option que le Maître d’Ouvrage sera libre de contracter ou non. 42
	6 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE 42
	6.1 : A la consultation 42
	Dans sa proposition, l’entreprise devra préciser : 42
	Le délai global d’intervention, 42
	La structure d’encadrement du chantier mise en place pour la réalisation des travaux, 42
	Les références similaires sur les cinq dernières années, 42
	Les moyens humains (Effectif et qualification) et matériels mis en place pour la réalisation des travaux. 42
	Il doit également transmettre les documents ci-après : 42
	L’attestation d’inscription au registre de commerce ; 42
	L’attestation de situation fiscale à jour ; 42
	L’attestation de situation cotisante à ses obligations sociales à jour ; 42
	L’attestation d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise 42
	Les rapports financiers des trois (03) dernières années : bilans, comptes de résultats, rapport des auditeurs, etc ; 42
	Le certificat de visite des lieux. 42
	6.2 - Pour approbation pendant la période de préparation 42
	Bilan thermique pour validation des appareils à installer, 42
	Fiches techniques de tous les équipements proposés, 42
	Notes de calcul pour justifier le choix des équipements proposés, 42
	Planning des approvisionnements et de montage des équipements, 42
	Plans d’exécution à partir des plans existants mais en refaisant ces derniers sous format informatique, 42
	Schéma électrique à jour des coffrets. 42
	6.3 - Pour approbation avant la réception 42
	Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) en quatre exemplaires sur tirage papier et un sur support informatique formats PDF et dwg sera remis, il contiendra les éléments suivants : 42
	Plans complets des installations réalisées, 42
	Schéma électrique, 42
	Procès-verbal des essais avec certificats des épreuves hydrauliques, 43
	Un dossier d’entretien de tous les équipements avec les préconisations du constructeur. 43
	Tous les matériels devront être repérés sur les plans et schémas en accord avec les étiquettes posées sur les matériels. 43
	7 - ESSAIS 43
	7.1 – Essais en cours des travaux 43
	D’une façon générale, les essais et le contrôle des installations en fin de travaux sont à la charge de l’adjudicataire du présent marché. 43
	Tout au long du déroulement du chantier des essais partiels pourront être effectués et feront chaque fois l’objet d’un procès-verbal qui sera remis au maître de l’ouvrage. 43
	L’entrepreneur devra fournir tout le matériel de mesure et de contrôle, ainsi que les prestations de main-d’œuvre par du personnel spécialisé et compétent pour réaliser les essais. 43
	Ces appareils seront mis gracieusement à la disposition du BCT si celui-ci estime devoir effectuer des essais contradictoires ou plus simplement vérifier le bon fonctionnement de ceux-ci. 43
	7.2 - Essais électriques 43
	Ils comprendront : 43
	Vérification de la fonction de chaque asservissement, et des sécurités, 43
	Les mesures d’isolement des circuits et des moteurs, 43
	Mesures des intensités absorbées et leur comparaison avec les intensités nominales, 43
	Vérification des sens de rotation des moteurs. 43
	7.3 - Contrôle des températures et hygrométries 43
	Les températures seront relevées dans chaque local ainsi que le taux d’hygrométrie. 43
	7.4 - Défaut de conformité 43
	La liste des essais définis ci-avant n’est pas limitative et n’a pour but que de définir un schéma des mesures et contrôles à effectuer. 43
	En tout état de cause, ses essais n’ont qu’un seul but : établir que l’installation réalisée est conforme dans les prestations et résultats obtenus aux exigences contractuelles du présent CPTP. 43
	Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l’entrepreneur sera tenu d’effectuer à ses frais et dans un délai défini par le maître d’œuvre à tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions ou mises au point nécessaires. 43
	Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais sur demande de l’entrepreneur, et, si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou partie. 43
	L’entrepreneur sera alors tenu d’enlever à ses frais dans le délai qui lui sera fixé les installations refusées et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose. Faute par lui, de ne pas l’avoir fait dans les délais donnés, il y serait procédé d’office et à ses frais, après simple mise en demeure. Les travaux de remise en conformité des installations déposées seront également exécutés aux frais de l’entrepreneur y compris tous les frais annexes qui pourraient en résulter (peinture, électricité, maçonnerie, …). 44
	8 - RECEPTION ET GARANTIE 44
	La prise en charge des locaux par le Maître d’Ouvrage se fera à compter de la date de réception. 44
	Les contrats et marchés des travaux d’installation seront assortis des clauses de réceptions et garanties légales et réglementaires visant la construction : 44
	Garantie de parfait achèvement de 1 an, 44
	Garantie de bon fonctionnement de 2 ans. 44
	L’Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de l’installation de ses appareils, même s’il n’en est pas le constructeur. S’il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la responsabilité incombe à l’Entrepreneur un procès-verbal circonstancié sera dressé et lui sera notifié par le Maître de l’Ouvrage. 44
	L’Entrepreneur chargé des travaux sera responsable, pendant les douze mois qui suivent la réception, de tout vice quel qu’en soit la nature, apparent ou non. L’Entrepreneur sera tenu d’entretenir gratuitement, son installation en bon état, il devra remplacer, à ses frais, toutes pièces de construction ou de montage, défaut de matière, usure anormale, etc. 44
	En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage est garanti par l’entreprise pour une durée illimitée contre tout vice de conception de l’installation faisant partie du présent CPTP. 44
	Les diverses garanties susvisées concernent aussi bien la responsabilité pénale que celle civile. 44
	9 - RECAPITULATIF DU BILAN THERMIQUE 44
	N° 44
	Désignation 44
	Surface 44
	Nombre 44
	Charges 44
	  44
	  44
	m² 44
	d'occupants 	44
	Calculées 44
	  44
	  44
	  44
	  44
	Kw frigo 44
	  44
	  44
	  44
	  44
	  44
	  44
	RDC 44
	  44
	  44
	  44
	1 44
	PLANTON 44
	8,05 44
	1 44
	1,34 44
	2 44
	HALL PUBLIC 44
	202,03 44
	20 44
	28,86 44
	3 44
	SALLE DE REUNION 44
	31,58 44
	16 44
	7,19 44
	4 44
	BUREAU 44
	4,83 44
	1 44
	0,90 44
	5 44
	ACCUEIL CONTRÔLE 44
	12,59 44
	2 44
	2,55 44
	6 44
	BIBLIOTHEQUE 44
	94,75 44
	6 44
	12,90 44
	7 44
	CAFETARIAT 44
	144,95 44
	14 44
	23,97 44
	8 44
	CAISSE OB 01 44
	7,99 44
	1 44
	1,26 44
	9 44
	CAISSE OB 02 44
	8,02 44
	1 44
	1,41 44
	10 44
	CAISSE OB 03 44
	10,32 44
	1 44
	1,92 44
	11 44
	CHEF SECTION CAISSE OB 04 44
	16,66 44
	2 44
	2,19 44
	12 44
	RESERVE OB 05 44
	7,29 44
	1 44
	1,18 44
	13 44
	CAISSE PERSONNELLE 06 44
	15,34 44
	2 44
	2,28 44
	14 44
	RESERVE OB 07 44
	7,18 44
	1 44
	1,05 44
	15 44
	CHEF SECTION COMPTA 44
	17,05 44
	2 44
	2,36 44
	16 44
	BUREAU OB 09 44
	13,23 44
	1 44
	1,58 44
	17 44
	BUREAU OB 10 44
	19,44 44
	2 44
	2,52 44
	18 44
	BUREAU OB 11 44
	11,54 44
	1 44
	1,49 44
	19 45
	BUREAU COMPTA OA 03 45
	17,34 45
	2 45
	2,19 45
	20 45
	BUREAU COMPTA OA 04 45
	17,60 45
	2 45
	2,22 45
	21 45
	BUREAU COMPTA OA 05 45
	10,67 45
	1 45
	1,28 45
	22 45
	BUREAU COMPTA OA 06 45
	10,67 45
	1 45
	1,28 45
	23 45
	BUREAU COMPTA OA 07 45
	15,15 45
	2 45
	3,35 45
	24 45
	GUICHET 1 45
	6,31 45
	1 45
	0,89 45
	25 45
	GUICHET 2 45
	6,31 45
	1 45
	0,89 45
	26 45
	GUICHET 3 45
	6,31 45
	1 45
	0,89 45
	27 45
	GUICHET 4 45
	6,31 45
	1 45
	0,89 45
	28 45
	AIRE DE TRAVAIL 45
	195,97 45
	4 45
	17,68 45
	29 45
	SERRE 45
	92,50 45
	2 45
	9,35 45
	30 45
	SAS CAVEAU 45
	21,23 45
	2 45
	2,49 45
	31 45
	LOGE GARDIEN 45
	11,13 45
	1 45
	1,96 45
	32 45
	SALLE DE TRI 45
	133,66 45
	3 45
	10,22 45
	33 45
	BUREAU CHEF DE TRI 45
	19,25 45
	2 45
	2,41 45
	34 45
	CIRCULATION 05 45
	134,01 45
	9 45
	15,06 45
	35 45
	HALL 45
	16,85 45
	1 45
	2,36 45
	36 45
	CIRCULATION 04 45
	17,88 45
	1 45
	2,14 45
	37 45
	SALLE DE REPOS 45
	18,82 45
	2 45
	3,81 45
	38 45
	SALLE ATTENTE 45
	27,14 45
	3 45
	3,34 45
	39 45
	BUREAU INFIRMIER 45
	17,12 45
	2 45
	3,65 45
	40 45
	BUREAU MEDECIN 45
	27,06 45
	3 45
	3,74 45
	  45
	  45
	  45
	117 45
	189,04 45
	  45
	1er ETAGE 45
	  45
	  45
	  45
	41 45
	ARCHIVES CENTRALES 45
	51,93 45
	3 45
	14,74 45
	42 45
	REPROGRAPHIE 45
	15,78 45
	2 45
	3,66 45
	43 45
	BUREAU INDIVIDUEL 103 45
	18,98 45
	2 45
	3,93 45
	44 45
	BUREAU COLLECTIF LIBRE 104 45
	36,08 45
	4 45
	5,22 45
	45 45
	BUREAU COLLECTIF LIBRE 105 45
	28,75 45
	3 45
	5,10 45
	46 45
	BUREAU COLLECTIF LIBRE 106 45
	28,66 45
	3 45
	5,92 45
	47 45
	BUREAU INDIVIDUEL 107 45
	21,13 45
	2 45
	4,52 45
	48 45
	BUREAU INDIVIDUEL 108 45
	18,05 45
	2 45
	3,76 45
	49 45
	BUREAU INDIVIDUEL 109 45
	18,05 45
	2 45
	3,76 45
	50 45
	BUREAU 110 45
	23,87 45
	2 45
	4,93 45
	51 45
	CUISINE 111 45
	30,40 45
	3 45
	6,28 45
	52 45
	OFFICE 113 45
	13,17 45
	1 45
	3,02 45
	53 45
	SALLE DE RECEPTION 45
	84,12 45
	28 45
	17,99 45
	54 45
	SALLE DE CONSEIL 45
	87,34 45
	29 45
	18,93 45
	55 45
	ATTENTE 117 45
	19,66 45
	2 45
	3,28 45
	56 45
	SECRETARIAT 118 45
	19,06 45
	2 45
	3,29 45
	57 45
	CHEF SERVICE ADM 119 45
	27,70 45
	3 45
	5,93 45
	58 45
	LOCAL PRIMAIRE ET FURN 120 45
	33,35 45
	3 45
	5,56 45
	59 45
	LOCAL MOB ET MAT 122 45
	32,61 45
	3 45
	5,55 45
	  45
	  45
	  45
	98 45
	125,36 45
	  45
	2e ETAGE 45
	  45
	  45
	  45
	60 45
	FACONNAGE 201 45
	21,91 45
	1 45
	3,09 45
	61 45
	LOCAL IMPRIMANTE 45
	12,61 45
	1 45
	2,26 45
	62 45
	SALLE DES ORDINATEURS 45
	16,16 45
	2 45
	3,02 45
	63 45
	AIRE DE TRAVAIL 45
	18,86 45
	2 45
	3,53 45
	64 45
	GUICHET 205 45
	14,46 45
	1 45
	2,81 45
	65 45
	BUR SECTION INFO 45
	17,69 45
	2 45
	2,95 45
	66 45
	BUR SECTION ECO 45
	17,96 45
	2 45
	3,00 45
	67 45
	BUR DE L'AMICALE	45
	15,79 45
	2 45
	2,68 45
	68 45
	BUREAU DE PASSAGE 45
	17,96 45
	2 45
	3,59 45
	69 45
	CONTROLEUR INTERNE 45
	15,78 45
	2 45
	2,94 45
	70 45
	SALLE DE REUNION 45
	41,86 45
	14 45
	11,86 45
	71 45
	ASSISTANT RESPONSABLE 45
	23,67 45
	2 45
	4,01 45
	72 45
	SECRETAIRE ASSISTANT 45
	20,77 45
	2 45
	3,53 45
	73 45
	ATTENTE 214 45
	11,07 45
	1 45
	2,17 45
	74 45
	ATTENTE 216 45
	16,18 45
	2 45
	3,44 45
	75 45
	SECRETAIRE GOUVERNEUR 45
	21,50 45
	2 45
	3,84 45
	76 45
	GOUVERNEUR 45
	41,32 45
	4 45
	8,55 45
	77 45
	RESPONSABLE AGENCE 45
	36,10 45
	4 45
	6,30 45
	78 45
	SECRETAIRE RESP AGENCE 45
	22,86 45
	2 45
	4,14 45
	79 46
	ATTENTE 221 46
	15,66 46
	1 46
	2,30 46
	80 46
	STANDARD 223 46
	12,71 46
	1 46
	1,99 46
	81 46
	BUREAU 224 46
	19,43 46
	2 46
	3,50 46
	82 46
	SECRETARIAT 225 46
	19,18 46
	2 46
	3,46 46
	83 46
	CHEF SERV ECONOMIQUE 46
	27,70 46
	3 46
	4,91 46
	84 46
	LOCAL PCS 46
	29,51 46
	3 46
	4,89 46
	85 46
	BANDOTHEQUE 46
	14,80 46
	1 46
	2,83 46
	86 46
	ARCHIVES 46
	9,52 46
	1 46
	1,65 46
	87 46
	FOURNITURES 46
	8,09 46
	1 46
	1,36 46
	  46
	  46
	  46
	64 46
	104,59 46
	  46
	  46
	  46
	  46
	418,99 46
	1 – OBJET DU CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PATICULIERES
	Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) a pour objet de définir les travaux à exécuter et le matériel à installer pour les travaux de rénovation des installations de climatisation de l’Agence Auxiliaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à DALOA.
	Il précise à cet égard :
	Les dispositions réglementaires qui déterminent les principes et conditions de préparation et de passation du marché,
	Les clauses contractuelles à caractère technique relatives à l'exécution du marché.
	2 – REGLEMENTATION :
	Les matériels et équipements seront de toute première qualité et la réalisation des travaux répondra aux règles de l'art et sera en conformité avec les normes et les règlements en vigueur en COTE D’IVOIRE.
	L'Entrepreneur devra obligatoirement tenir compte de tous les règlements et normes connus à la date d'exécution de la présente opération.
	L'entrepreneur devra en outre se conformer aux spécifications, règles de normalisation et instructions publiées par l'Association Française de Normalisation et notamment
	Prescriptions des D.T.U ;
	Prescriptions C.S.T.B ;
	Prescriptions U.T.E ;
	Prescriptions R.E.E.F.
	D.T.U. Règles TH-K77 de Novembre 1977 ;
	Décret du 2 Avril 1926 modifié par arrêté du 18 Septembre 1967 ;
	D.T.U. 655 : prescriptions provisoires relatives aux marchés d'exploitation et de distribution des fluides thermiques
	Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux règlements d'hygiène
	Arrêté du 14 Juin 1969 et du 22 Décembre 1975 relatifs à l’isolation acoustique (art.4) ;
	D.T.U. 61.1 relatif aux installations de gaz ;
	D.T.U. 65.3.
	D.T.U. 60.1 et ses additifs ;
	Les Normes C15-100 pour ce qui concerne l’installation électrique ;
	- Le Décret n°74.322 du 11 Juillet 1974 et l’Arrêté n°293/INT/SAPC du 10 décembre 1985 NFE 35.400 relatif aux prescriptions des sécurités pour les installations frigorifiques.
	- Le C.C.T.G. des marchés d'installation de génie climatique.
	- Le décret du l er octobre 1977 concernant l'isolement thermique et les normes d'équipement et de fonctionnement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitations.
	- L'arrêté et la circulaire du 27 Avril 1960 relatif à la modification de la réglementation sur les appareils à pressions, aux installations de production ou de mise en œuvre du froid ainsi que l'arrêté du 15 janvier 1962 modifié, concernant le règlement des compresseurs ;
	- Le Décret du 14 Novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
	- Les dispositions d'ordre technique des documents publiés par le centre Scientifique et technique du Bâtiment (C.S.T.B.) ;
	- Les Conditions composées par les Compagnies de Distribution d'eau, d'électricité avec lesquelles le Maître d'Œuvre devra se mettre en rapport ;
	- Les Consignes de montage et d'entretien, données par les constructeurs ;
	- Les prescriptions des décrets, arrêtés, règlements et normalisation complétant ou modifiant les documents ci-dessus.
	3 – DEFINITION DES PRESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE
	Les prestations attendues du soumissionnaire comprennent :
	les études techniques, les notes de calcul, les plans d'exécution tenant compte de tous les travaux à réaliser et toute autre pièce concourant à l'appréciation de la soumission ;
	la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, matériels et appareils prévus dans le cadre de devis quantitatif et estimatif ;
	la fourniture et la mise en place de tous matériaux et matériels non spécifiquement décrits et indispensables au bon fonctionnement de l'installation en accord avec les règlements, normes et règles de l'art, en vigueur ;
	la protection des installations non concernées par la rénovation et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux. Toute dégradation causée du fait des travaux devra faire l'objet d'une réfection sans qu'il puisse être demandé une compensation financière ;
	la réalisation des essais et réglages, la remise des fiches techniques des matériels et matériaux selon les directives du constructeur ou les fiches d'essai jointes au dossier technique ;
	la fourniture de l'ensemble des documents tels que notes de calcul, fiches de sélection du matériel, plans d'exécution, cahier d'essais et de performance qui seront soumis à l'approbation du Maître de l'Ouvrage et/ou au Maître d'Ouvrage Délégué (MOD), préalablement à toute action irréversible de la part de l'Entrepreneur retenu.
	L'Entrepreneur devra fournir avec son offre de prix, les documents suivants :
	un descriptif détaillé indiquant les marques du matériel retenu ;
	toute éventuelle variante confortée par des documents d'étude ;
	le devis quantitatif estimatif selon le cadre joint au dossier à titre indicatif. Toutes prestations ou travaux supplémentaires non prévus dans le présent cahier des charges et que le soumissionnaire jugerait nécessaire à l'obtention d'un parfait état de marche des installations devront être explicitement indiquées dans son offre. Dans le cas contraire, ces prestations incomberont automatiquement à l'entreprise qui ne pourra en demander compensation.
	D'autre part, l'Entrepreneur adjudicataire devra fournir au Maître de l'Ouvrage, dans un délai d'un mois après notification du marché, les plans d'exécution et les fiches de sélection des principaux matériels ainsi qu'un planning détaillé d'agencement des travaux et le délai d'exécution de ceux-ci.
	Par ailleurs, la durée de garantie sur le matériel et la mise en œuvre sera d'au moins un (01) an à compter de la date de réception provisoire. Pendant toute cette période, l'Entrepreneur s'engage à tenir à disposition du Maître de l'Ouvrage des thermo-hygromètres étalonnés ainsi que tout appareil de mesure nécessaire dans le but de vérifications et justifications ponctuelles. Ces matériels resteront propriétés de la banque.
	Une visite préliminaire sera effectuée sur le site afin d'apprécier la qualité et l'étendue des prestations et de prendre les meilleures dispositions pour limiter les délais d'exécution et la gêne des occupants et pour aussi évaluer toutes les tâches difficilement descriptibles dans un cahier des prescriptions techniques particulières.
	4 – CONSISTANCE DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL
	4.1 – Préambule
	Les travaux de base sont répartis comme suit :
	« Rénovation des installations de climatisation de l’Agence Auxiliaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à DALOA ».
	Lot : Système VRV
	Compte tenu de l'impossibilité d'arrêter toute l'installation de climatisation pendant la durée des travaux, il est jugé utile de réaliser ceux-ci par étapes bien étudiées et définies ainsi que judicieusement agencées.
	De ce fait, l'Entrepreneur reste responsable de l'organisation qu'il mettra en place pour assurer la bonne exécution des travaux préliminaires à la mise en route des travaux de rénovation, objet du présent appel d'offres.
	Le Maître de l'Ouvrage se réserve la possibilité de réaliser une partie ou l'ensemble des travaux prévus dans la soumission ou de les réaliser en plusieurs étapes étalées sur deux ou trois ans. A cet effet, le lot pourra être subdivisé en sous lots en fonction des besoins et des priorités accordées à la réalisation de telle ou telle zone par le Maître de l’Ouvrage.
	Dans ce cas, l'entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnisation des travaux non commandés.
	Les soumissionnaires sont invités à proposer en offre, le remplacement de l’ensemble des installations de climatisation par les types VRV fonctionnant avec du fluide frigorigène écologique.
	Pour une meilleure appréciation de l'offre, elle sera assortie d'une étude technique assez complète faisant ressortir l'agencement des différents travaux, le choix des équipements et le schéma de principe de la nouvelle configuration des installations de climatisation centrale de l'immeuble et des locaux annexes.
	4.2 – Description de l’existant
	Installé pour la plupart depuis l’an 1998 l’ensemble des équipements de climatisation de l’Agence Auxiliaire de la BCEAO à DALOA est récapitulé dans le tableau ci-dessous :
	N° ordre
	Localisation / affectation
	Quantité
	Puissance
	Observations
	CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR (CTA)
	RDC
	1
	Hall public
	1
	 
	2
	Bibliothèque
	1
	 
	3
	Cafétaria
	1
	 
	4
	Caisse
	1
	 
	5
	Comptabilité
	1
	 
	6
	Salle de Trie
	1
	 
	7
	Infirmerie
	1
	 
	1er étage
	8
	Salle de Conseil
	1
	 
	9
	Salle de Réception
	1
	 
	10
	Bureau Service Administratif 1
	1
	 
	11
	Bureau Service Administratif 2
	1
	 
	MONOBLOCS ET VRV
	RDC
	12
	Caveau
	1
	 
	2e étage
	13
	Salle Informatique
	1
	14
	Salle de Réunion
	1
	15
	Bureau Gouverneur
	1
	16
	Bureau Chef d’Agence
	1
	17
	Salle de Tri
	1
	18
	Bureau Chef économique
	1
	MULTI-SPLITS
	19
	Bureau Contrôleur
	1
	 
	20
	Bureau Chef Administration
	1
	 
	21
	PCS
	2
	 
	22
	Bureau Annexe
	1
	 
	23
	Bureau Mob et Mat
	1
	24
	Bureau Accueil Info
	1
	 
	 
	 
	 
	4.3 – Les documents annexes au présent CPTP :
	Le présent CPTP est complété par le bilan thermique et des plans à titre indicatif.
	(Il appartient à l’Entreprise de vérifier les puissances mentionnées pour obtenir les conditions d’ambiance imposées et contractuelles. L’Entrepreneur doit en outre joindre à son offre les notes de calcul et les fiches techniques du matériel choisi).
	Une visite du site est toutefois nécessaire afin d’appréhender toutes les particularités du site.
	4.4 – Hypothèses des calculs :
	4.4.1 - Situation géographique du site
	Lieu : DALOA
	Latitude : 6° 53’ Nord ;
	Longitude : 6° Ouest ;
	Altitude : 280 m
	4.4.2 - Conditions climatiques extérieures
	Les conditions extérieures de base, prises en compte pour le dimensionnement des équipements sont :
	Température sèche : 34°C
	Humidité relative : 93%
	
	4.4.3 - Conditions intérieures
	Les conditions ambiantes à obtenir au centre des locaux (bureaux et salles de réunion) seront les suivantes :
	- Température intérieure bulbe sec : 24°C
	- Humidité relative : 50%
	4.4.4 - Coefficients de transmission
	Il a été tenu compte des valeurs suivantes de résistance thermique pour chacun des éléments de fermeture du bâtiment :
	Cloisons en aggloméré creux de 20 cm : 2 W/m². °C
	Murs en aggloméré creux de 20 cm : 1,5 W/m². °C
	Terrasse isolée : 0,40 W/m². °C
	Vitrage : 3 W/m². °C
	Plafond : 1,6 W/m². °C
	Plancher : 2,2 W/m². °C
	4.4.5 - Apports internes
	Occupants :
	Bureau :
	Chaleur sensible : 55 kcal/h/Personne
	Chaleur latente : 71 kcal/h/Personne
	Eclairage : 15 W/m²
	Les horaires d’occupation des locaux sont de  : 7h à 18,00h
	4.4.6 - Renouvellement d’air
	Les débits indicatifs conformément aux règles d’hygiène dans les locaux sont les suivants :
	Bureaux : 25 m3/h/pers
	Salle de Réunion : 20 m3/h/pers
	4.4.7 - Ensoleillement des vitrages
	Direct : Voir manuel bilan thermique CARRIER
	Diffus : Voir manuel bilan thermique CARRIER
	Les ensoleillements maximums ci-après sont donnés à titre indicatif :
	Vitrage nord : 35 Kcal/h.m2
	Vitrage sud : 38 Kcal/h.m2
	Vitrage est : 441 Kcal/h.m2
	Vitrage ouest : 441 Kcal/h.m2
	Vitrage nord-est : 351 Kcal/h.m2
	Vitrage nord-ouest : 351 Kcal/h.m2
	Vitrage sud-est : 254 Kcal/h.m2
	Vitrage sud-ouest : 254 Kcal/h.m2
	Vitrage horizontal : 676 Kcal/h.m2
	Facteur d’ensoleillement moyen  : 0,46
	4.4.8 - Apports par les machines
	Au moins un ordinateur dans chaque bureau.
	4.4.9 - Niveaux sonores
	Le niveau sonore des appareils dans chaque local ne devra pas dépasser 38 dBA.
	Les bruits mécaniques résultant du fonctionnement des ventilateurs, moteurs électriques et en général toutes les machines tournantes, ainsi que les bruits d’origine aérodynamique ou hydrodynamique susceptible de se développer dans les gaines et canalisations, devront être coupés par une isolation phonique et antivibratile appropriée des structures de liaison au bâtiment, de telle sorte que les transmissions résiduelles de vibration soient imperceptibles dans les locaux.
	5 - DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS
	5.1 - Limites de prestations
	Le présent descriptif ayant pour but de définir la conception générale, les caractéristiques techniques et les conditions de réalisation, la description ne se veut pas exhaustive. Cependant, l'entreprise prévoira la totalité des matériels et fournitures nécessaires à la terminaison complète de l'installation. En particulier, les travaux et tâches annexes suivants font partie intégrante de la proposition :
	la dépose complète et évacuation des Roof top, des Centrales de Traitement d’Air (CTA), des gaines et grilles de climatisation ;
	la réalisation des plans de réservations dans les ouvrages en béton et maçonnerie :
	les percements dans les cloisons légères ;
	le rebouchage de tous les trous après passage des conduits et canalisations, avec reconstitution des tenues au feu ;
	l’étude, la fourniture et la mise en place des supports d'appareils, conduits et tuyauteries, avec isolation thermique et protection anti-vibratile ;
	la peinture antirouille (deux couches) de toutes les parties métalliques non protégées ;
	l’amenée de courant électrique de capacité suffisante, avec protection adéquate en tête au niveau des coffrets d’alimentation des unités intérieures ;
	la fourniture en nombre d’exemplaires requis, des plans d’installation de climatisation conformément au contrat ;
	la mise à jour des plans d'installation, ainsi que la fourniture des notices d'utilisation et d'entretien en nombre d’exemplaires requis au contrat conformément aux modifications éventuelles apportées aux installations pendant la période de garantie ;
	l’instruction du personnel chargé de l'exploitation ;
	l’ouverture et la fermeture des faux plafonds et remplacement de ceux endommagés par l’entreprise ;
	5.2 - Spécifications Particulières :
	5.2.2 – lot : Système VRV
	5.2.2.1 - Traitement climatique des locaux
	Le système de traitement d’air est de type VRV (Volume Réfrigérant Variable) Inverter avec du fréon R-410A,.
	5.2.2.2 - Rafraîchissement des locaux :
	Il est à prévoir par niveau des zones de besoin distinct à climatiser :
	Chaque zone de besoin homogène disposera d'une possibilité de régulation (gestion de la température ambiante et de l'intermittence) qui lui est propre. Par zone de besoin homogène, on entend :
	un même type d'unité terminale,
	un même horaire d'occupation,
	une même nécessité de dérogation,
	Le traitement des locaux sera assuré soit par des unités intérieures de type cassette encastrable à 4 voies de soufflage 600 x 600 conçu spécialement pour les dalles de faux plafond dans les bureaux et des unités intérieures gainables pour la Comptabilité, le Hall etc.
	Tous les groupes froids seront placés en terrasse et reliés aux unités intérieures par des tuyauteries en cuivre type frigorifique, prés isolés cheminant dans le faux plafond et les gaines techniques prévues à cet effet.
	Le renouvellement des locaux tels que la Salle de Trie, le Caveau sera assuré par un système VAM.
	Chaque unité intérieure comprend un bac en acier galvanisé pour recueillir les eaux de condensats. Ce bac sera raccordé sur une évacuation des eaux usées, relevé au moyen d'une pompe. L'évacuation du bac devra impérativement se trouver en point bas pour qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau dans le bac.
	5.2.2.3 - Condensats
	L’entreprise adjudicatrice devra l’évacuation des eaux de condensats, avec siphons de grande capacité anti-odeur. Les condensats seront collectés au moyen de canalisations PVC 32 mm isolé, cheminant en plafond, avec une pente régulière jusqu'aux évacuations, dans la descente existante EU du lavabo des sanitaires. L'entreprise déterminera la position du Té et devra tous les raccordements sur le collecteur.
	5.2.2.4 - Liaisons frigorifiques
	L’entreprise devra la réalisation du réseau frigorifique depuis l'unité extérieure jusqu’à proximité de chaque appareil. Les liaisons frigorifiques seront assurées par des tubes de cuivre dégraissés qualité ‘’frigorifique’’, calorifugés au moyen de manchons ou de plaques d’élastomère de type Armaflex classé M1, liaisons réalisées conformément aux normes du constructeur. Les liaisons chemineront au-dessus des faux-plafonds. Y compris tous les raccords spéciaux (Refnet) nécessaires, brasure Argent, soudage sous flux d'azote, tirage au vide et complément charge de Fréon écologique.
	5.2.2.5 - Liaisons électriques
	Les alimentations, depuis l'armoire électrique de climatisation jusqu'aux différents appareils de climatisation sont à la charge de l'entreprise. L'entrepreneur de ce lot devra l’ensemble des alimentations et les raccordements électriques de son installation suivant les Coffrets existants ou des nouveaux coffrets à poser et les prescriptions du constructeur. Ce cheminement de câbles devra être invisible.
	5.2.2.6 - Apport d’air neuf
	Il est prévu une unité d’apport d’air pour chaque zone. Cette unité sera autonome et positionnée dans le faux plafond de la zone à climatiser ou dans un local technique.
	5.2.2.7 - Caisson de ventilation
	L'air neuf est traité et refroidi avant d'être introduit dans chaque zone de climatisation. Pour ce faire, il est prévu un groupe de condensation à détente directe par zone convenablement dimensionné qui prend en compte le bilan thermique de la zone et du volume d'air extérieur introduit.
	5.2.2.8 - Réseau d'apport d'air neuf
	Fourniture et pose d'un réseau d'apport d'air neuf, réalisé à l'aide de gaines constituées d'un conduit spiralé en tôle d’acier galvanisé, y compris fourniture et pose d'accessoires ainsi que toutes sujétions de montage. Ce réseau sera raccordé également aux cassettes encastrables dotées de 4 voies de soufflage par des gaines flexibles. L’entrepreneur devra tous les travaux de raccordement (cheminement suivant plan de climatisation).
	5.2.2.9 - Grille pare-pluie
	Fourniture et pose de grilles, marque France Air ou équivalent avec ailettes avec un profil pare-pluie de faible hauteur. La face arrière sera équipée d'un grillage anti-moustique en acier galvanisé. Elle sera en aluminium laqué dans la couleur de la façade.
	5.2.2.10 - Bouches de soufflage et de reprise
	Fourniture et pose de systèmes de soufflage et de reprise d’air, composés de deux bouches rectangulaires chacune, de marque France Air ou équivalent, raccordées à l’unité gainable par un conduit flexible circulaire.
	5.3 - Clapet coupe-feu
	Installé au droit de la pénétration du réseau d’air neuf dans le mur séparant le local technique et la circulation.
	L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de clapets coupe-feu 1heure au droit de la pénétration du réseau d’air neuf séparant la circulation et le local des archives.
	NB : L’entrepreneur devra prendre connaissance de l’état des coffrets électriques et des câbles d’amenés afin d’apprécier les sections des câbles électriques et leur protection pour l’alimentation du nouveau système de climatisation et ventilation. Ces coffrets seront équipés d’un interrupteur horaire permettant la coupure de la climatisation. Le système de climatisation centralisée doit être asservi à la détection incendie à travers la fermeture d’un contact sec devant de la centrale de détection.
	Mise en place des unités intérieures :
	Les nouveaux appareils seront mis en place et raccordés et ensuite déposer les anciens en fonction d’un planning zone par zone selon un planning établi en début de chantier par l’entreprise.
	Il est à rappeler que les opérations de dépose s’effectuant en site occupé, toutes les dispositions doivent être prises pour ne pas perturber le travail et le confort des occupants des niveaux non concernés.
	5.4 - Etiquetage et repérage
	Sur chaque appareil, il sera installé une étiquette de repérage correspondant au repère sur plan. Cette étiquette sera réalisée en PVC avec écriture noir sur fond blanc collé et vissé sur chaque équipement. Des autocollants normés seront mis en place sur les réseaux avec le sens et l’attribution de ces derniers, selon les dispositions prévues à la norme correspondante.
	La fixation des étiquettes se fera par vis auto-foreuses.
	Les plans des réseaux et schémas électriques seront installés à demeure, sous pochette plastique, dans le coffret électrique.
	5.5 - Contrat de maintenance
	L’entrepreneur présentera une proposition de maintenance. Cette proposition constitue une option que le Maître d’Ouvrage sera libre de contracter ou non.
	6 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE
	6.1 : A la consultation
	Dans sa proposition, l’entreprise devra préciser :
	Le délai global d’intervention,
	La structure d’encadrement du chantier mise en place pour la réalisation des travaux,
	Les références similaires sur les cinq dernières années,
	Les moyens humains (Effectif et qualification) et matériels mis en place pour la réalisation des travaux.
	Il doit également transmettre les documents ci-après :
	L’attestation d’inscription au registre de commerce ;
	L’attestation de situation fiscale à jour ;
	L’attestation de situation cotisante à ses obligations sociales à jour ;
	L’attestation d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise
	Les rapports financiers des trois (03) dernières années : bilans, comptes de résultats, rapport des auditeurs, etc ;
	Le certificat de visite des lieux.
	6.2 - Pour approbation pendant la période de préparation
	Bilan thermique pour validation des appareils à installer,
	Fiches techniques de tous les équipements proposés,
	Notes de calcul pour justifier le choix des équipements proposés,
	Planning des approvisionnements et de montage des équipements,
	Plans d’exécution à partir des plans existants mais en refaisant ces derniers sous format informatique,
	Schéma électrique à jour des coffrets.
	6.3 - Pour approbation avant la réception
	Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) en quatre exemplaires sur tirage papier et un sur support informatique formats PDF et dwg sera remis, il contiendra les éléments suivants :
	Plans complets des installations réalisées,
	Schéma électrique,
	Procès-verbal des essais avec certificats des épreuves hydrauliques,
	Un dossier d’entretien de tous les équipements avec les préconisations du constructeur.
	Tous les matériels devront être repérés sur les plans et schémas en accord avec les étiquettes posées sur les matériels.
	7 - ESSAIS
	7.1 – Essais en cours des travaux
	D’une façon générale, les essais et le contrôle des installations en fin de travaux sont à la charge de l’adjudicataire du présent marché.
	Tout au long du déroulement du chantier des essais partiels pourront être effectués et feront chaque fois l’objet d’un procès-verbal qui sera remis au maître de l’ouvrage.
	L’entrepreneur devra fournir tout le matériel de mesure et de contrôle, ainsi que les prestations de main-d’œuvre par du personnel spécialisé et compétent pour réaliser les essais.
	Ces appareils seront mis gracieusement à la disposition du BCT si celui-ci estime devoir effectuer des essais contradictoires ou plus simplement vérifier le bon fonctionnement de ceux-ci.
	7.2 - Essais électriques
	Ils comprendront :
	Vérification de la fonction de chaque asservissement, et des sécurités,
	Les mesures d’isolement des circuits et des moteurs,
	Mesures des intensités absorbées et leur comparaison avec les intensités nominales,
	Vérification des sens de rotation des moteurs.
	7.3 - Contrôle des températures et hygrométries
	Les températures seront relevées dans chaque local ainsi que le taux d’hygrométrie.
	7.4 - Défaut de conformité
	La liste des essais définis ci-avant n’est pas limitative et n’a pour but que de définir un schéma des mesures et contrôles à effectuer.
	En tout état de cause, ses essais n’ont qu’un seul but : établir que l’installation réalisée est conforme dans les prestations et résultats obtenus aux exigences contractuelles du présent CPTP.
	Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l’entrepreneur sera tenu d’effectuer à ses frais et dans un délai défini par le maître d’œuvre à tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions ou mises au point nécessaires.
	Après exécution complète des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais sur demande de l’entrepreneur, et, si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’installation pourra être refusée en tout ou partie.
	L’entrepreneur sera alors tenu d’enlever à ses frais dans le délai qui lui sera fixé les installations refusées et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose. Faute par lui, de ne pas l’avoir fait dans les délais donnés, il y serait procédé d’office et à ses frais, après simple mise en demeure. Les travaux de remise en conformité des installations déposées seront également exécutés aux frais de l’entrepreneur y compris tous les frais annexes qui pourraient en résulter (peinture, électricité, maçonnerie, …).
	8 - RECEPTION ET GARANTIE
	La prise en charge des locaux par le Maître d’Ouvrage se fera à compter de la date de réception.
	Les contrats et marchés des travaux d’installation seront assortis des clauses de réceptions et garanties légales et réglementaires visant la construction :
	Garantie de parfait achèvement de 1 an,
	Garantie de bon fonctionnement de 2 ans.
	L’Entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de l’installation de ses appareils, même s’il n’en est pas le constructeur. S’il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la responsabilité incombe à l’Entrepreneur un procès-verbal circonstancié sera dressé et lui sera notifié par le Maître de l’Ouvrage.
	L’Entrepreneur chargé des travaux sera responsable, pendant les douze mois qui suivent la réception, de tout vice quel qu’en soit la nature, apparent ou non. L’Entrepreneur sera tenu d’entretenir gratuitement, son installation en bon état, il devra remplacer, à ses frais, toutes pièces de construction ou de montage, défaut de matière, usure anormale, etc.
	En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage est garanti par l’entreprise pour une durée illimitée contre tout vice de conception de l’installation faisant partie du présent CPTP.
	Les diverses garanties susvisées concernent aussi bien la responsabilité pénale que celle civile.
	9 - RECAPITULATIF DU BILAN THERMIQUE
	N°
	Désignation
	Surface
	Nombre
	Charges
	 
	 
	m²
	d'occupants
	Calculées
	 
	 
	 
	 
	Kw frigo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RDC
	 
	 
	 
	1
	PLANTON
	8,05
	1
	1,34
	2
	HALL PUBLIC
	202,03
	20
	28,86
	3
	SALLE DE REUNION
	31,58
	16
	7,19
	4
	BUREAU
	4,83
	1
	0,90
	5
	ACCUEIL CONTRÔLE
	12,59
	2
	2,55
	6
	BIBLIOTHEQUE
	94,75
	6
	12,90
	7
	CAFETARIAT
	144,95
	14
	23,97
	8
	CAISSE OB 01
	7,99
	1
	1,26
	9
	CAISSE OB 02
	8,02
	1
	1,41
	10
	CAISSE OB 03
	10,32
	1
	1,92
	11
	CHEF SECTION CAISSE OB 04
	16,66
	2
	2,19
	12
	RESERVE OB 05
	7,29
	1
	1,18
	13
	CAISSE PERSONNELLE 06
	15,34
	2
	2,28
	14
	RESERVE OB 07
	7,18
	1
	1,05
	15
	CHEF SECTION COMPTA
	17,05
	2
	2,36
	16
	BUREAU OB 09
	13,23
	1
	1,58
	17
	BUREAU OB 10
	19,44
	2
	2,52
	18
	BUREAU OB 11
	11,54
	1
	1,49
	19
	BUREAU COMPTA OA 03
	17,34
	2
	2,19
	20
	BUREAU COMPTA OA 04
	17,60
	2
	2,22
	21
	BUREAU COMPTA OA 05
	10,67
	1
	1,28
	22
	BUREAU COMPTA OA 06
	10,67
	1
	1,28
	23
	BUREAU COMPTA OA 07
	15,15
	2
	3,35
	24
	GUICHET 1
	6,31
	1
	0,89
	25
	GUICHET 2
	6,31
	1
	0,89
	26
	GUICHET 3
	6,31
	1
	0,89
	27
	GUICHET 4
	6,31
	1
	0,89
	28
	AIRE DE TRAVAIL
	195,97
	4
	17,68
	29
	SERRE
	92,50
	2
	9,35
	30
	SAS CAVEAU
	21,23
	2
	2,49
	31
	LOGE GARDIEN
	11,13
	1
	1,96
	32
	SALLE DE TRI
	133,66
	3
	10,22
	33
	BUREAU CHEF DE TRI
	19,25
	2
	2,41
	34
	CIRCULATION 05
	134,01
	9
	15,06
	35
	HALL
	16,85
	1
	2,36
	36
	CIRCULATION 04
	17,88
	1
	2,14
	37
	SALLE DE REPOS
	18,82
	2
	3,81
	38
	SALLE ATTENTE
	27,14
	3
	3,34
	39
	BUREAU INFIRMIER
	17,12
	2
	3,65
	40
	BUREAU MEDECIN
	27,06
	3
	3,74
	 
	 
	 
	117
	189,04
	 
	1er ETAGE
	 
	 
	 
	41
	ARCHIVES CENTRALES
	51,93
	3
	14,74
	42
	REPROGRAPHIE
	15,78
	2
	3,66
	43
	BUREAU INDIVIDUEL 103
	18,98
	2
	3,93
	44
	BUREAU COLLECTIF LIBRE 104
	36,08
	4
	5,22
	45
	BUREAU COLLECTIF LIBRE 105
	28,75
	3
	5,10
	46
	BUREAU COLLECTIF LIBRE 106
	28,66
	3
	5,92
	47
	BUREAU INDIVIDUEL 107
	21,13
	2
	4,52
	48
	BUREAU INDIVIDUEL 108
	18,05
	2
	3,76
	49
	BUREAU INDIVIDUEL 109
	18,05
	2
	3,76
	50
	BUREAU 110
	23,87
	2
	4,93
	51
	CUISINE 111
	30,40
	3
	6,28
	52
	OFFICE 113
	13,17
	1
	3,02
	53
	SALLE DE RECEPTION
	84,12
	28
	17,99
	54
	SALLE DE CONSEIL
	87,34
	29
	18,93
	55
	ATTENTE 117
	19,66
	2
	3,28
	56
	SECRETARIAT 118
	19,06
	2
	3,29
	57
	CHEF SERVICE ADM 119
	27,70
	3
	5,93
	58
	LOCAL PRIMAIRE ET FURN 120
	33,35
	3
	5,56
	59
	LOCAL MOB ET MAT 122
	32,61
	3
	5,55
	 
	 
	 
	98
	125,36
	 
	2e ETAGE
	 
	 
	 
	60
	FACONNAGE 201
	21,91
	1
	3,09
	61
	LOCAL IMPRIMANTE
	12,61
	1
	2,26
	62
	SALLE DES ORDINATEURS
	16,16
	2
	3,02
	63
	AIRE DE TRAVAIL
	18,86
	2
	3,53
	64
	GUICHET 205
	14,46
	1
	2,81
	65
	BUR SECTION INFO
	17,69
	2
	2,95
	66
	BUR SECTION ECO
	17,96
	2
	3,00
	67
	BUR DE L'AMICALE
	15,79
	2
	2,68
	68
	BUREAU DE PASSAGE
	17,96
	2
	3,59
	69
	CONTROLEUR INTERNE
	15,78
	2
	2,94
	70
	SALLE DE REUNION
	41,86
	14
	11,86
	71
	ASSISTANT RESPONSABLE
	23,67
	2
	4,01
	72
	SECRETAIRE ASSISTANT
	20,77
	2
	3,53
	73
	ATTENTE 214
	11,07
	1
	2,17
	74
	ATTENTE 216
	16,18
	2
	3,44
	75
	SECRETAIRE GOUVERNEUR
	21,50
	2
	3,84
	76
	GOUVERNEUR
	41,32
	4
	8,55
	77
	RESPONSABLE AGENCE
	36,10
	4
	6,30
	78
	SECRETAIRE RESP AGENCE
	22,86
	2
	4,14
	79
	ATTENTE 221
	15,66
	1
	2,30
	80
	STANDARD 223
	12,71
	1
	1,99
	81
	BUREAU 224
	19,43
	2
	3,50
	82
	SECRETARIAT 225
	19,18
	2
	3,46
	83
	CHEF SERV ECONOMIQUE
	27,70
	3
	4,91
	84
	LOCAL PCS
	29,51
	3
	4,89
	85
	BANDOTHEQUE
	14,80
	1
	2,83
	86
	ARCHIVES
	9,52
	1
	1,65
	87
	FOURNITURES
	8,09
	1
	1,36
	 
	 
	 
	64
	104,59
	 
	 
	 
	 
	418,99

