



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Nationale pour le Sénégal
Agence Principale de Dakar
Service de l'Administration, du Patrimoine et de la Sécurité

Dakar le,

**PROJET D'AMENAGEMENT DU TROTTOIR DE LA RUE 22 CONTIGU AU
MUR DE CLOTURE DE L'AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A DAKAR**

RECAPITULATIF

LOTS	DESIGNATIONS	MONTANT
0	LOT 00: INSTALLATION DE CHANTIER	
1	LOT 01 : DEMOLITIONS	
2	LOT 02 : POSE PAVES ET DALLES CANIVEAUX	
3	LOT 03 : AMENAGEMENTS DIVERS	
TOTAL GENERAL HORS TVA		

ARRETE LE PRESENT DEVIS HTVA A LA SOMME DE:

PROJET D'AMENAGEMENT DU TROTTOIR DE LA RUE 22 SONTIHO AU MOIN DE SÉCTION DE L'AGENCE MUNICIPALE DE LA BOCAO A DAKAR

CADRE DE DEVIS QUANTITATIF

LOTS	DESIGNATIONS	U	QTE	PRIX UNIT	PRIX TOTAL
0	LOT 00: INSTALLATION DE CHANTIER				
0.1	Installation de chantier comprenant :	Ens	1,00		
0.2	Préparation du terrain	Ens	1,00		
0.3	Nettoyage du chantier et repli de matériel	Ens	1,00		
	TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER				
1	LOT 01 : DEMOLITIONS				
1.1	Dépose des anciennes dalletes	m ²	825,22		
1.2	Dépose des anciennes barrières métalliques	Ens	1,00		
1.3	Evacuation des gravats à la décharge publique	Ens	1,00		
1.4	Evacuation des barrières déposées à la décharge publique	Ens	1,00		
1.5	Dépose bordures existantes	ml	89,00		
	TOTAL DEMOLITIONS				
2	LOT 02 : POSE PAVES ET DALLES CANIVEAUX				
2.1.1	Déblais épaisseur 23cm	m ³	189,80		
2.1.2	Couche de base en latérite épaisseur 20cm	m ³	165,04		
2.1.3	Pose de nouveaux pavés (y/c toutes sujétions)	m ²	825,22		
2.1.4	(modèle à valider par le MO)	Ens	1,00		
2.1.5	site)	m ³	0,18		
2.1.6	sujétions)	ml	89,00		
2.1.7	existante	Ens	1,00		
	TOTAL POSE PAVES ET DALLES CANIVEAUX				
3	LOT 03 : AMENAGEMENTS DIVERS				
3.1	Espaces verts	Ens	1,00		
3.2	Traçage places de parkings	Ens	1,00		
	TOTAL AMENAGEMENTS DIVERS				
	TOTAL GENERAL HORS TVA				